
  

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 
 

 

A Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA, através de sua Presidente, 

torna público que se acha aberta licitação, conforme abaixo especificado, nos termos da 

Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 

123/06 e pela Lei Complementar n° 147/14, tudo de acordo com as normas estabelecidas 

neste Edital da seguinte forma: 
 
 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  

DATA DE ABERTURA  10/05/2023 

HORÁRIO 09:00 HRS 

ENDEREÇO Av. Caruaru, 508, Heliópolis – Garanhuns/PE 

TELEFONE (87) 3763-8269 

ADITAMENTO DO CERTAME 

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer 

outro fato superveniente de caráter público, 

que impeça a realização da licitação na data 

acima estipulada, o certame ficará 

automaticamente prorrogado para o primeiro 

dia útil subsequente, independentemente de 

nova comunicação. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia para 

executar a reforma e requalificação de ambientes do Bloco “b” para implantação dos 

laboratórios, banheiros, coordenação e salas de tutorias do curso de medicina da 

Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA. 

1.2. A descrição detalhada dos serviços está contida no Anexo I (Projeto Básico) deste 

instrumento convocatório e deverá ser minuciosamente observada pelos licitantes 

quando da elaboração da proposta de preços. 

2. ANEXOS DO EDITAL 

2.1. Fazem parte deste instrumento convocatório os anexos de I a VII, conforme descrito 

abaixo: 
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a) Projeto Básico (Anexo I); 

b) Declaração de que não existem fatos impeditivos quanto a sua Habilitação (Anexo II). 

c) Declaração do proponente de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal (Anexo III); 

d) Declaração do proponente de comprovação de endereço da empresa (Anexo IV); 

e) Declaração de Grau de Parentesco (Anexo V); 

f) Declaração do proponente de que tem condições de assumir o fornecimento do objeto 

especificado na Licitação (Anexo VI); 

g) Minuta de Contrato (Anexo VII). 

3. PRÉ-REQUISITOS DO LICITANTE PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que: 

3.1.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação e que 

atendam a todas as exigências contidas prevista neste Edital. 

3.2. Não poderão concorrer nesta Concorrência as empresas: 

3.2.1. Em consórcio; 

3.2.2. Declaradas inidôneas, por ato do Poder Público; 

3.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração, ou qualquer de 

seus órgãos descentralizados; 

3.2.4. Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

3.2.5. Proponentes que fazem parte do mesmo grupo econômico ou financeiro somente 

podem apresentar uma única proposta, sob pena de rejeição de todas as propostas 

apresentadas. 

a) Considera-se integrante do mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que 

tenham diretores, acionistas ou representantes legais comuns, e aquelas que dependem 

ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.  

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente licitação será 

utilizada a seguinte dotação orçamentária: 

21001.12.364.401.1.1052 - Construção, Recuperação, Prosseguimento e Conclusão de 

Obras da AESGA 
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44.90.51- Obras e Instalação. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Os documentos exigidos no subitem 5.1, alínea “a” poderão ser apresentados em 

cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 

imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser 

autenticadas pela CPL, a partir do original.  

a) Tratando-se de representante legal, registro comercial no caso de empresa individual 

e, em caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, 

devidamente registrado na Junta Comercial, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;  

b) Tratando-se de procurador, deverá apresentar instrumento de procuração pública ou 

particular do qual constem poderes específicos para, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, com firma 

reconhecida, a qual será assinada pelo representante legal da empresa;  

c) O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.  

5.2. O documento de credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes 1 e 2.  

5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

5.4. A licitante interessada em participar do certame que não apresentar nenhum dos 

documentos referidos no subitem 5.1, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará 

impossibilitada de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. 

Somente serão aproveitados os envelopes de habilitação e proposta. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇOS 

6.1. Os documentos de habilitação e proposta de preços deverão ser entregues à CPL 

até a data, hora e local de que trata o preâmbulo deste edital.  

6.2. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados devidamente 

lacrados em cujas faces externas levarão as indicações do órgão licitante, do certame 

licitatório a que se refere, da empresa proponente e da natureza do conteúdo que 

encerra, respeitando as seguintes referências: 

 

Página 3 de 234



  

 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DATA: 10/05/2023 

HORÁRIO: 9:00h 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA 
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DATA:10/05/2023 

HORÁRIO: 9:00h 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA 

6.3. Admitir-se-á encaminhamento por via postal, devendo os envelopes serem 

devidamente lacrados, identificados e endereçados como disciplinado no subitem 

anterior, neste caso a licitante assume inteira responsabilidade pela ocorrência de 

extravio ou chegada extemporânea da proposta, não se responsabilizando a Comissão 

de Licitação pelo atraso ou desvio de qualquer envelope, se ocorrer o eventual 

recebimento após o prazo estipulado, os envelopes serão devolvidos devidamente 

fechados. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seu administrador; 

7.1.1.2.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

7.1.1.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência;  
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7.1.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

7.1.1.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

7.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto a ser contratado, a saber:  

a) Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá apresentar prova de inscrição 

estadual (CACEPE – Cadastro de Contribuinte do Estado onde a licitante esteja sediada);  

b) Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviço, deverá apresentar prova 

de inscrição municipal (CIM, Alvará ou outro equivalente);  

c) Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e prestação de serviços deverá 

apresentar os documentos exigidos nos subitens b.1 e b.2 acima. 

7.1.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

7.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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7.1.2.8. Caso o licitante seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

7.1.2.9. Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada 

vencedora e haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério 

da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa.  

7.1.2.10. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultada à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação.  

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.1.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida dentro de um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento do 

pregão, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento; 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente aos 

processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa 

jurídica; 

b) A certidão descrita no subitem 7.1.3.1 alínea “a” somente é exigível quando a certidão 

negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da 

licitante (no subitem 7.1.3.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos. 

c) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da 

Federação da sede da pessoa jurídica. 

7.1.3.2. Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício social da 

empresa, ou seja, o prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais 

demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é até o 

quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril), já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e 
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prejuízos que comprovem possuir a proponente boa situação financeira, devidamente 

certificado e registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, excetuando-

se aquelas empresas obrigadas a envio das demonstrações contábeis via eletrônica 

(ECD) as quais deverão apresentar além dos demonstrativos o devido recibo de envio 

extraído do sistema SPED. 

a) Fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente. 

b) Com base nos dados extraídos do Balanço Patrimonial será avaliada a capacidade 

financeira da empresa, devendo ser atendidos os seguintes índices: 

1) Índice de Liquidez Corrente 

ILC = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante ≥ 1,00 

2) Índice de Liquidez Geral 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ÷ Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo ≥ 1,00 

3) Solvência Geral 

SG = Ativo Total ÷ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo ≥ 1,00 

c) Para cumprimento do disposto no item anterior, o balanço deverá vir acompanhado de 

um demonstrativo de cálculos dos índices acima requeridos, bem como assinado e 

carimbado por contabilista devidamente habilitado perante o Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, sendo que o balanço esteja devidamente registrado na junta, 

ficando ainda sujeito a conferência de seus cálculos pela Comissão de Licitação. 

d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

e) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em 

publicação no Diário Oficial do Estado ou jornais de grande circulação; 

f) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de 01 (um) ano, esta deverá 

apresentar apenas o Balanço de Abertura, o qual deverá conter a identificação e 

assinatura legível (chancela) do responsável contábil da empresa, devidamente 

registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade, bem como ser devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente. 
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7.1.3.3. As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação de que 

trata o inciso III, do art. 31 da Lei 8666/93 e demais normas legais pertinentes, nas 

modalidades previstas no caput. e § 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente a 1% 

(um por cento) do valor estimado da contratação.  

a) O valor estimado da contratação referente a esta licitação é de R$ 1.849.802,56 (hum 

milhão oitocentos e quarenta e nove mil oitocentos e dois reais e cinquenta e seis 

centavos centavos). 

b) A garantia referida no subitem 7.1.3.3 deverá ser feita até o último dia útil antes da 

sessão de abertura da documentação de habilitação e proposta, devendo a cópia do 

documento de garantia, ser apresentado no envelope nº 01.  

c) Caso a opção da garantia seja caução em dinheiro e for apresentada sob a forma de 

cheque, o mesmo deverá ser administrativo a Autarquia do Ensino Superior de 

Garanhuns, com depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a 

licitante arcará com os encargos tributários incidentes;  

d) Optando pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo 

Técnico, emitido pela Autoridade Monetária Federal competente, atestando sua 

autenticidade, validade e valor do mercado. 

e) A garantia será devidamente restituída às licitantes, após o término do processo 

licitatório.  

7.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1.4.1. Qualificação Técnico Operacional 

a) Apresentar comprovação de registro e regularidade da empresa junto ao(s) 

respectivo(s) Conselho(s) (CREA e/ou CAU), através de Certidão de Registro e Quitação 

de Pessoa Jurídica, dentro da validade, na forma da Lei Federal nº 5.194/66 e da Lei 

Federal nº 12.378/2010. 

b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de apresentação 

de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 

comprovem ter prestado serviços semelhantes ao objeto desta licitação, serão 

consideradas como parcelas de maior relevância a indicação abaixo: 
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TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m²

Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ 

OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive 

regularização do piso

Pisos Sintéticos / Vinílicos m²

  

7.1.4.2. Qualificação Técnico Profissional 

a) Apresentar comprovação de registro e regularidade do(s) profissional(is) 

responsável(is) técnico(s), indicados no subitem 7.1.4.1. alínea “a”, junto aos respectivos 

Conselhos (CREA e/ou CAU), através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

física, dentro da validade, na forma da Lei Federal no 5.194/66 e da Lei Federal nº 

12.378/2010, com habilitação nos ramos de Engenharia Civil. 

b) Comprovação de vínculo empregatício do profissional deverá ser feita mediante 

apresentação (Cópia autenticada da CTPS ou da ficha Funcional ou Livro de Registro de 

Empregados) devidamente registrado na DRT no caso de empregado, ou Contrato de 

Prestação de Serviços com firma reconhecida em cartório de ambas as partes, ou 

contrato social registrado na Junta Comercial com as últimas alterações ou Ata da eleição 

da Diretoria devidamente registrado no órgão próprio, em sendo o(s) sócio(s) da empresa 

será comprovado através do contrato social da licitante. 

c) Comprovação de aptidão técnica profissional, efetuadas através da apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, comprovando a execução de serviços 

com características semelhante as da presente licitação, em conformidade com as 

limitações estipuladas no inciso I, do §1°, do art. 30 da Lei n° 8.666/93. 

b.1) Para a verificação da comprovação do exigido no subitem anterior, serão 

consideradas como parcelas de maior relevância a indicação abaixo: 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m²

Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ 

OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive 

regularização do piso

Pisos Sintéticos / Vinílicos m²

 

7.1.4.3. Da visita 

a) Apresentação de declaração de visita ao local das obras, visando o conhecimento das 

condições dos serviços bem como, de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias 

outras que possam influir, não somente na elaboração de sua proposta, como na própria 
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execução da obra. As visitas deverão ser feitas pelo Responsável Técnico (engenheiro), 

ou por qualquer representante do licitante que tenha conhecimentos específicos na área, 

comprovando no ato da visita seu vínculo empregatício ou societário da empresa. A 

referida declaração será expedida pela Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns;  

b) A declaração de visita referida na alínea anterior deverá ser feita em dia útil, a partir da 

publicação do edital, no horário das 8 (oito) as 12 (doze) horas, até o penúltimo dia útil 

anterior à data da abertura do certame por representante da licitante, o respectivo 

documento assinado por servidor da AESGA, devendo para tanto ser agendado junto a 

AESGA, telefone (87) 3763-8275;  

c) Não desejando realizar a visita técnica, deverá o licitante firmar declaração de que tem 

conhecimento das condições físicas locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, assumindo a responsabilidade por eventuais constatações posteriores que 

poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica; 

7.1.5 DECLARAÇÕES 

7.1.5.1 Declaração de que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, 

participação e contratação (Anexo II). 

7.1.5.2. Declaração do proponente de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º, 

da Constituição Federal (Anexo III).  

7.1.5.3. Declaração do proponente de comprovação de endereço da empresa (Anexo IV). 

7.1.5.4. Declaração de Grau de Parentesco (Anexo V). 

7.1.5.5. Declaração expressa firmada pelo licitante, que possui aparelhamento técnico 

adequado aos serviços essenciais à boa execução do objeto desta licitação (Anexo VI). 

7.1.6. Da comprovação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

7.1.6.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 

Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

b) declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC123/2006. 
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II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último Exercício-DRE 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos Incisos I e II do Artigo 

3º da LC nº 123/2006; 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais – DIPJ e respectivo recibo de 

entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; e 

d) Cópia do contrato social e alterações; e  

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

7.1.6.2. Os documentos relacionados no subitem 7.1.6.1, para efeito de comprovação da 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela 

certidão da Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, 

publicado no DOE do dia 22/05/2007. 

7.2. Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente ao da matriz 

ou filial da empresa que ora se habilita para este certame. Os documentos deverão ser 

em nome de uma única empresa (razão social) e com endereço único.  

7.3. Os documentos exigidos no item 7, poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 

imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser 

autenticadas pela CPL, a partir do original.  

7.4. Aos documentos expedidos pela Internet é desnecessária autenticação cartorial.  

7.5. Caso algum órgão expedidor dos documentos exigidos neste edital encontre-se em 

greve, e por esta razão não possa emitir os mesmos no prazo estabelecido para 

habilitação, neste caso, a licitante deverá apresentar o documento (s) vencido (s) 

juntamente com a comprovação através da imprensa escrita e ou declaração do próprio 

órgão expedidor que comprove a paralisação do órgão competente.  

7.5.1. Se a proposta da empresa for julgada vencedora, esta somente poderá firmar o 

contrato após a comprovação de regularidade com o órgão impedido de emitir o 

documento na época da habilitação. 

Página 11 de 234



  

 

 

7.6. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da 

respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto 

se houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou pelo órgão emissor do 

documento, devendo a licitante apresentar cópia da referida legislação.  

7.7. Os documentos exigidos nesta Concorrência deverão ser apresentados 

datilografados ou impressos por qualquer processo eletromecânico, eletrônico ou 

manuscrito (quando fornecido nesta forma), perfeitamente legíveis, sem conter borrões, 

rasuras ou emendas, devidamente datados e assinados quando necessário, em 

conformidade com as exigências deste Edital.  

7.8. Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências 

deste Edital.  

7.9. A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante 

implicará no indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis.  

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, tendo como base 

as condições estabelecidas no presente Edital e no Anexo I (Projeto Básico), devendo ser 

apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, assinada e rubricada pelo 

representante legal e pelo responsável técnico da licitante, contendo carimbo e/ou ser 

indicado de forma clara o nome, título e registro no CREA OU CAU do responsável 

técnico, contendo as seguintes indicações: 

a) Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total para 

todos os itens, em até duas casas decimais, expressos em reais (R$), a ser apreçadas 

pelo proponente, entendido preço total como sendo o preço unitário multiplicado pela 

quantidade determinada na planilha, prevalecendo, em caso de divergência, o valor 

ofertado para o preço unitário;  

b) Cronograma Físico / Financeiro; 

c) Indicação do percentual de encargos sociais e de BDI adotados na formulação da 

proposta; 

d) A composição de cada um dos preços unitários, formadores dos preços oferecidos, de 

forma clara, bem explicita e detalhada. 

e) Declaração do PROPONENTE de que tem condições de assumir o fornecimento dos 

serviços previstos e que dispõe de toda a infra-estrutura necessária e adequada a 

execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, 

Página 12 de 234



  

 

 

equipamentos, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e 

disponível, para o comprimento integral de todas as obrigações pertinentes à 

contratação;  

f) Declaração do PROPONENTE de que no preço total proposto e constante de proposta, 

estão inclusos todos os custos e despesas relativas aos pagamentos de todos os 

Tributos, Impostos, Taxas, Contribuições, Salários, Encargos Sociais, Trabalhistas e 

Previdenciários, Fiscais e Comerciais, decorrentes, inclusive a margem de lucro, enfim, 

todos e quaisquer outros custos e/ou encargos, diretos ou indiretos que incidem ou 

venham incidir, sobre os objetos a serem adquiridos, não cabendo, portanto, à Autarquia 

do Ensino Superior de Garanhuns, a qualquer título e/ou hipótese, responsabilidade 

direta ou mesmo indireta, sobre os pagamentos e/ou recolhimentos, de quaisquer desses 

itens/verbas. 

g) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

contados da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital;  

8.2. Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos 

antecipados de quaisquer etapas ou serviços. 

8.3. Os preços ofertados serão considerados fixos e irreajustáveis.  

8.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.  

8.5. Não serão consideradas as propostas que ultrapassem o valor máximo estimado, 

que é de R$ 1.849.802,56 (hum milhão oitocentos e quarenta e nove mil oitocentos e 

dois reais e cinquenta e seis centavos centavos). 

9. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1. Esta Licitação será processada em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei 

N.º 8.666/93. 

9.2. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes, 

a Comissão Permanente de Licitação receberá, simultaneamente dos participantes, seus 

respectivos Envelopes n.º 01 (DOCUMENTAÇÃO/ HABILITAÇÃO) e de n.º 02 

(PROPOSTA). 

9.3. Em nenhuma hipótese, serão recebidos quaisquer documentos, relacionados com a 

Documentação/Habilitação ou Proposta, fora do respectivo envelope e/ou após o prazo 

(data e horário) estabelecido e previsto neste Edital para a entrega;  
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9.4. Recebidos todos os Envelopes relativos à Documentação de Habilitação e Proposta 

de Preços de todos os licitantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação 

Procederá a identificação Pessoal de cada um dos Representantes Legais das mesmas, 

conforme estabelecido no Edital.  

9.4.1. As Empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma prevista no 

item n.º 9.4, acima, não serão credenciadas a participar da sessão, não tendo 

participação ativa durante as reuniões do presente certame. 

9.5. Após O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL declarar encerrado 

o prazo para recebimento dos envelopes nenhum outro será aceito, nem tampouco serão 

permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou à 

proposta apresentada. 

9.6. Concluída a identificação dos Representantes Legais dos licitantes ainda nessa 

primeira sessão, os Envelopes contendo os documentos relativos à Habilitação serão 

abertos pela Comissão Permanente de Licitação na presença de todos os interessados, 

analisando-se e conferindo-se seus respectivos conteúdos, dando-se vista de toda a 

documentação a todos, os quais os rubricarão.  

9.7. Abertos todos os envelopes de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, a 

seu juízo exclusivo, poderá apreciar e julgar os documentos de cada uma das licitantes 

e, nessa mesma reunião, divulgar declarando as Habilitadas e as Inabilitadas.  

9.8. Para as empresas INABILITADAS serão devolvidos os envelopes Propostas 

devidamente fechados. Caso haja renuncia de todas as licitações ao direito de 

interposição de recursos quanto a fase de habilitação, renuncia essa registrada em Ata 

ou formalizada por escrito, será encerrada e concluída a referida fase, os Envelopes 

PROPOSTA de todas as Licitantes Habilitadas serão abertos, podendo a Comissão 

Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, apreciar as Propostas de cada uma das 

licitantes e, na mesma Sessão/reunião, julgar e divulgar as Classificadas e as 

eventualmente Desclassificadas. 

9.9. Surgindo dúvidas quanto a documentação de Habilitação que não possam ser 

dirimidas ou resolvidas de imediato pela Comissão Permanente de Licitação, conduzindo 

essas à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em Ata, concluindo-se, 

posteriormente, a fase da Habilitação;  

9.10. Não havendo renuncia de todos os licitantes, conforme estabelecido no subitem 9.8, 

o Resultado da Licitação será divulgado: 

a) Depois de transcrito o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposições ou 

recursos, ou  
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b) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento dos recursos eventualmente 

interpostos;  

9.11. As aberturas dos Envelopes DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

serão realizadas sempre em sessões públicas, das quais se lavrarão Atas 

circunstanciadas, assinadas, sempre, pelos Membros da Comissão Permanente de 

Licitação e pelos Representantes Legais das licitantes presentes.  

9.11.1. Quaisquer ocorrências havidas nos cursos das reuniões, quaisquer reclamações, 

protestos, impugnações, solicitações de esclarecimentos, deverão ser consignadas e 

registradas nas Atas de Reuniões, antes das suas respectivas lavraturas, ficando, desta 

forma, sem efeito aqueles efetuado após seus respectivos encerramentos.  

9.12. Não ocorrendo, na mesma Sessão/Reunião, a abertura dos Envelopes de 

Habilitação ou dos Envelopes Propostas de todas as licitantes, em face do exame da 

documentação e da conformidade das propostas com os requisitos do Edital, serão 

estabelecidas e designadas pela Comissão Permanente de Licitação, novas datas e 

horários.  

9.12.1. Na hipótese prevista no item 9.12 acima, os envelopes remanescentes, ou seja, 

aqueles que não foram abertos, ficarão obrigatoriamente sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação, após serem rubricados todos pela Comissão e pelos 

Representantes Legais dos Licitantes presentes. 

9.13. A Inabilitação de qualquer das licitantes participantes, importará na perda do direito 

de participar das fases subsequentes deste certame. 

9.14. Após a fase de Habilitação, não caberá desistência das PROPOSTAS, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

9.15. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá 

desclassificá-las por motivo relacionado com a Habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes só conhecidos após o resultado do julgamento.  

9.16. Caso todas as Licitantes participantes sejam Inabilitadas ou todas as propostas 

desclassificadas, a Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, através da Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas em 

decorrência das quais foram inabilitadas ou desclassificadas.  

9.17. Os Licitantes serão intimados dos resultados dos Julgamentos da Habilitação e das 

Propostas através de publicação na Imprensa Oficial ou por comunicações diretas, feitas 
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nas reuniões em que tais resultados forem anunciados, se nesta última hipótese, os 

Representantes legais dos licitantes estiverem presentes, devendo tais comunicações ser 

expressamente registradas e consignadas nas respectivas atas de reuniões.  

9.18. Caso ocorra interposição(nões) de eventual(ais) recurso(s), em qualquer das fases 

do presente Processo Licitatório, concluída e encerrada a fase recursal, a Comissão 

Permanente de Licitação fará publicar na Imprensa Oficial, o correspondente Aviso do(s) 

resultado(s) seu(s) respectivo(s) Julgamento(s) da habilitação e/ou proposta. 

9.19. A Comissão Permanente de Licitação lavrará relatório circunstancial sobre os 

procedimentos licitatórios adotados pela mesma, apontando no mesmo os fundamentos 

das inabilitações, desclassificações e seleções, esse a ser encaminhado à Autoridade 

superior que homologará todos os procedimentos adotados e a adjudicação do objeto à 

vencedora deste certame. 

9.20. É facultada à Comissão Permanente ou à Autoridade Superior, em qualquer Fase 

desta CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada, porém, a inclusão de documentos ou 

informações que deveriam constar originalmente dos documentos de Habilitação ou das 

Propostas. 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

10.1. No julgamento das propostas será considerado vencedor o PROPONENTE que, 

apresentando a proposta de acordo com as exigências contidas neste edital, ofertar o 

MENOR PREÇO GLOBAL  

10.2. Com relação a desclassificação das propostas serão observados o disposto no Art. 

48 c/c Art. 40 inciso X da Lei n.º 8.666/93, ficando desclassificadas:  

10.2.1. As propostas que não atendem as exigências deste Edital.  

10.2.2 – As propostas com valores unitários e totais, e cada item e geral, superiores aos 

valores constantes na planilha de custo dos serviços anexo a este edital (máximo 

admitido) e constante no projeto de engenharia.  

10.2.3. Este edital adotará as condições previstas no Art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93, para 

o cálculo de valores inexequíveis. Destarte, as propostas com preços manifestamente 

inexequíveis, assim consideradas aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores;  

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, ou  
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b) Valor orçado pela Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns.  

10.3. A ordem de Classificação das propostas de preço será crescente, sendo atribuído o 

primeiro lugar a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme subitem 

10.1, sendo, em decorrência, classificada como a vencedora do presente certame.  

10.4. Do critério exclusivo de Desempate:  

10.4.1. Em caso de empate entre as propostas, a licitação será decidida por sorteio em 

ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, de acordo com previsto no 

§ 2º do art. 45, da Lei n.º 8.666/93, com suas posteriores modificações; 

10.5. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 e Nº 147/14: 

10.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.(Caput do art. 44 da lei 123/06); 

10.5.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores á proposta mais bem classificada (§ 1º do artigo 44 da Lei 

Complementar 123/06); 

10.5.3. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo 

com o artigo 45 (caput e incisos) da LC 123/06, conforme a seguir: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que seu preço será registrado na ata e será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

b). Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocados as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 10.5.2. na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem na situação descrita no subitem 10.5.2 será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta;  

10.5.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.5.2 e demais 

alíneas, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame; 
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10.5.5. O disposto no subitem 10.5.1. e demais alíneas somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

10.5.6. A microempresa ou EPP que apresentar nova proposta de preços, em 

decorrência da LC 123/06 terá o prazo de 02 (dois) dias para apresentar nova proposta 

com os últimos preços ofertados. 

10.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado(s) vencedor(es). 

11. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Das impugnações  

11.1.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, devendo fazê-lo 

e protocolar o pedido/requerimento até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos Envelopes de Habilitação, na conformidade do disposto no art. 41, §1.º da 

lei n.º 8.666/93; e  

11.1.2. Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá 

ser protocolada até 02(dois) dias úteis da data fixada para a sessão inicial de abertura 

dos envelopes, na conformidade do disposto no art. 41, §2.º da lei n.º 8.666/93.  

11.2. Dos Recursos Administrativos  

11.2.1. Durante o decorrer do presente processo e das Decisões e julgamentos 

proferidos pela Comissão Permanente de Licitação, serão admissíveis recursos, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos 

de:  

11.2.1.1. Habilitação ou inabilitação da licitante;  

11.2.1.2 Julgamento das Propostas; e  

11.2.1.3 Anulação ou Revogação da Licitação;  

11.2.1.4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento.  

11.2.2 Os recursos previstos para os casos mencionados nos subitens 11.2.1.1 e 

11.2.1.2 acima, terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos recursos interpostos 

referidos, nos subitens 11.2.1.3 e 11.2.1.4, eficácia suspensiva.  
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11.2.3. Interposto o recurso, será comunicado o fato às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

11.2.4. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração de inicia 

ou ocorre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada às interessadas.  

11.2.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo para fazê-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo e 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. Realizada todas as etapas acima descritas e se percebido que a licitante encontra-

se com sua documentação em conformidade com o exigido no edital, e não havendo 

nenhum tipo de interposição de recursos, o presente certame será encaminhado para a 

autoridade competente, para deliberação quanto à adjudicação e homologação do 

mesmo. 

12.2. Respondido(s) todo(s) o(s) recurso(s) e dirimida toda(s) a(s) problemática(s) 

apresentada(s), respeitando o previsto no item anterior, os autos processuais serão 

encaminhados à autoridade competente para que esta delibere quanto a sua adjudicação 

e homologação. 

13. DO CONTRATO 

13.1. O instrumento do contrato a ser celebrado será lavrado em estrita conformidade 

com o modelo (Anexo VII) do presente Edital. 

13.2. Para a assinatura do contrato, caberá a CONTRATADA prestar a garantia 

correspondente à 5% (cinco por centro) do valor do mesmo, cabendo-lhe optar por uma 

das modalidades de garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

13.2.1. A garantia será devolvida em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 

provisório do objeto. 

13.3. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas condições 

de habilitação, bem como durante a execução contratual. 

13.4. O licitante vencedor será convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados 

da data da convocação, assinar o instrumento contratual. 
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13.5. O prazo de que trata o subitem precedente (13.4) poderá ser prorrogado, uma única 

vez e igual período, mediante solicitação formal, por escrito, em cujo teor informe as 

razões do pedido, o qual deve ser manifestada durante a fluência do prazo inicial. 

13.6. A recusa injustificada da proponente em firmar o instrumento contratual, no prazo e 

nas condições definidas nos subitens anteriores, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, decaindo o seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

prescritas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

13.7. Caracterizada a perda do direito de contratar da proponente vencedora, nos termos 

previstos no subitem anterior, promoverá o órgão licitante a convocação, 

sucessivamente, para contratar, das ofertantes remanescentes, com rigorosa 

observância da ordem de classificação final do certame licitatório, assegurados os 

mesmos prazos e as condições propostas pela primeira classificada. 

13.8. Decorridos 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas, sem 

que ocorra convocação para contratar, ficarão isentas, as proponentes classificadas, de 

qualquer compromisso decorrente da participação no procedimento licitatório. 

14. DOS RECURSOS  

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

14.1.2. A rescisão deste contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 

com a antecedência mínima de 10 (dez) dias; ou 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE; ou 

III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

14.2. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

15. DA SUBCONTRAÇÃO PARCIAL  

15.1. A licitante contratada não poderá subcontratar as obras e serviços constantes do 

objeto deste edital no seu todo. No entanto, poderá fazê-lo, parcialmente, mediante 
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aprovação prévia da AESGA, com relação a serviços que, por seu grau de 

especialização, requeiram o concurso de firmas ou profissionais especialmente 

habilitados, desde que não o faça com empresa, que tenha participado deste mesmo 

certame licitatório, mantida sua responsabilidade direta perante a AESGA. 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

16.1. Os pagamentos à contratada serão efetuados nas seguintes condições: 

16.1.1. O pagamento será realizado em até 30 (dias) dias corridos, conforme a prestação 

dos serviços e mediante apresentação de Nota Fiscal atestada pela AESGA, 

acompanhada do recibo e comprovações da prestação dos serviços e da manutenção 

das exigências da habilitação; 

16.1.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra 

circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item 

acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

16.1.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

16.1.4. A licitante contratada apresentará previamente à Autarquia do Ensino Superior de 

Garanhuns - AESGA, para análise e aprovação do pagamento, os seguintes documentos: 

Boletim de Medição, contendo os serviços realizados no período, Memorial de Cálculo, 

Relatório Fotográfico, devidamente aprovado pelo fiscal da AESGA, Cópias da folha de 

pagamento e seus respectivos recolhimentos, bem como toda a documentação de 

regularidade fiscal apresentada no processo licitatório. 

16.2. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 

16.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, nos termos do art. 65, II, alínea “d” e §5º da Lei Federal nº 8.666/93. 

17. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

17.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

17.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem 

de Serviço e será de 6 (SEIS) meses, conforme cronograma físico-financeiro. 

17.3. Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo MÁXIMO de 

até 07 (sete) dias corridos para iniciar os serviços. 
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18. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. No desenvolver da obra a CONTRATANTE dará ciência à CONTRATADA das 

recomendações e das especificações para limpeza e recebimento das mesmas. 

18.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas das Leis Federais nº 8.666/1993, respondendo cada 

uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

18.3 Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução contratual deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição.  

18.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, 

registrará em sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

contratual, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em 10 (dez) dias corridos para a 

adoção das medidas convenientes. 

18.5 A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para 

reparar ou substituir, conforme orientação da comissão. 

18.6 Após a formalização da CONTRATADA ao Fiscal, de que a obra está concluída, a 

comissão de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços 

executados e materiais aplicados. 

18.7 Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de 

vistoria, informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que 

deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados. 

18.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança dos serviços prestados, nem a responsabilidade ético-profissional 

pela perfeita execução contratual. 

18.9 O objeto contratual será rejeitado se não estiver de acordo com os termos da 

proposta apresentada ou se não atender ao contido neste contrato, caso em que terá a 

CONTRATADA o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento do 

comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas verificados e, se 

for o caso, refazer o serviço. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou dos 

materiais empregados. 
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18.10 Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão 

aceitos ou não. 

18.11 Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta 

concluirá o relatório de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras 

obrigações pertinentes ao contrato, a comissão emitirá TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO TRP. 

18.12 Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA 

tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, 

a comissão de recebimento emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente 

justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e 

ampla defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não: 

I - Advertência; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor global contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor global 

contratado.  

b) Pela recusa em prestar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor global contratado. 

c) Pela demora em refazer o serviço rejeitado ou corrigir falhas do serviço, a contar do 

segundo dia da data da notificação da rejeição, 1% (um por cento) do valor global 

contratado, por dia decorrido. 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, 

entendendo-se como recusa prestação do serviço não efetivado nos cinco dias que se 

seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor global contratado. 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 

Federais 8.666/93, e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 

contratual, para cada evento. 
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III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

19.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 19.1: 

I - pelo descumprimento do prazo de prestação do serviço; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada; e 

III - pela não execução da prestação do serviço de acordo com as especificações e 

prazos estipulados neste Edital. 

19.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 

couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

19.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando 

o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

19.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 

importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida 

ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

20. DAS  DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. O Edital completo estará disponível na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na sede da Autarquia, à Av. Caruaru, 508, Bairro São José. 

20.2. O Foro competente para dirimir quaisquer discussões, litígios e atos decorrentes 

deste Processo Licitatório é o da Comarca de Garanhuns, Estado de Pernambuco, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.3. A critério da Comissão Permanente de Licitações e no interesse da AESGA, sem 

que caiba aos participantes qualquer recurso ou indenização, poderá ser: 
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a) adiada a abertura da licitação; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

20.4. A licitação poderá ser revogada, a juízo da AESGA, no todo ou em parte, sem que 

às licitantes caiba o direito a qualquer indenização ou reembolso, nos termos da Lei. 

20.5. A AESGA reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não 

atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados inadequados por sua 

fiscalização. 

20.6. A fiscalização da AESGA, não eximirá a contratada das responsabilidades previstas 

no Código Civil vigente e dos danos que vier a causar a AESGA e/ou a terceiros, por 

culpa ou dolo de seus operários ou de seus prepostos na execução do contrato, 

independentemente da ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

20.7. A licitante vencedora obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra as 

placas exigidas, sendo a AESGA de acordo com o modelo fornecido. 

20.8. A licitante vencedora obriga-se a manter a área onde atuar, isolada e em boas 

condições físicas e de acesso, livres de material imprestável. 

20.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança. 

20.10. Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

Garanhuns, 29 de março de 2023. 

 
 

Adriana Pereira Dantas Carvalho 

Presidente da AESGA 
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O presente documento intitulado PROJETO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO 
BLOCO “B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENÇÃO E SALAS DE 
TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIRO DE GARANHUNS - 
AESGA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE, a Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns busca 
uma parceria através da Prefeitura Municipal de Garanhuns, através de recursos para essa obra 
de grande importância para a município e região, mediante os fatos foi dado início a elaboração 
dos projetos executivos. 
 
O Projeto foi dividido em dois volumes, conforme abaixo discriminados: 
 

• Volume I: Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha 

orçamentaria, Memória de Cálculo, Cronograma, Composição de BDI, 

Composição de Encargos Sociais, Composições (Orçamento Analítico), Projetos 

(arquitetônico, elétrico, hidrossanitário) 

 
O Volume I – Texto, é composto capítulos que compreendem: Localização e acesso do 
empreendimento, Histórico do contrato, Diagnóstico da situação atual, Elementos para 
Concepção do projeto, Memória Descritiva, Orçamento Base, Memória de Cálculo e Cronograma 
Físico-Financeiro, Composição do BDI, Composição de Encargos Sociais, Composições (orçamento 
analítico) e Projetos. 
 
 
 
Garanhuns, março de 2023 
 
 
 
ADRIANA CARVALHO 
PRESIDENTE 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1 – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES: 

 
1.1 – APRESENTAÇÃO 
 

Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem a execução da PROJETO 
DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO “B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS 
LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENÇÃO E SALAS DE TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA 

AESGA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE, estabelecendo as diretrizes que regerão 
reforma de área da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns destinada aos ambientes 
de implantação para o curso de Graduação em Medicina, e discriminar materiais e mão 
de obra que deverão ser empregadas na mesma. Em caso de omissão no projeto e/ou 
memorial descritivo, o responsável técnico pelo projeto ou execução da obra deverá ser 
consultado. 
 
Com a execução dessa obra, vislumbra-se melhorar as condições técnicas necessárias para os 
alunos do curso de medicina, encontrando um ambiente adequado, limpo e higiênico para 
funcionamento do curso. 
 
A obra objeto deste projeto básico, será executada mediante contratação direta de empresa, 
através de procedimento licitatório, e ser custeado com recurso advindo da parceria retrocitada, 
a ser consagrada pela Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns – AESGA. 
 
 
– ESTUDOS PRELIMINARES 
 
A AESGA realizou um estudo antecipado, com as normas do Conselho de Medicina e de educação, 
no intuito de atender a todos os requisitos necessários para implantação do curso pleiteado. 
 
Entendemos que após a conclusão da obra, a conservação e demais obrigações técnicas deverão 
ficar a cargo da Autarquia. 
 
– JUSTIFICATIVA 
 
Coma a aprovação do Curso de Medicina da Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns – AESGA, 
gera uma demanda na estrutura física da sede da instituição de ensino, uma vez que, a 
necessidade da criação dos laboratório técnicos, assim como, melhoria na estrutura física, afim 
de atender as expectativas dos envolvidos. 
Resta então, reforma e requalifica os ambientes internos e externos, com o objetivo das 
melhorias físicas da instituição, pois, o crescimento da Autarquia necessita ser acompanhado de 
melhorias na sua infraestrutura física urbana, para propiciar aos alunos, professores e 
funcionários, melhores condições de trafegabilidade e segurança.  
 
– OBJETO 

 
As obras que serão executadas consistem nos seguintes aspectos: 

 

Execução da melhoria da infraestrutura física: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO 
BLOCO “B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENÇÃO E SALAS DE 
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TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AESGA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE, onde terá 
infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade. 
 
– APOIO INSTITUCIONAL 
 
A AESGA como responsável pela elaboração do projeto básico, realizará os procedimentos 
licitatórios, contratação da empresa, liberação dos recursos financeiros, acompanhamento e 
recebimento das obras. 
 
– BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS 
 
Proporcionar bem-estar aos docentes, discentes e funcionários administrativos, como também, 
condições básicas necessárias para a prestação do serviço pedagógico na formação dos 
profissionais graduados. 
Assim, a estrutura física do prédio sede (Bloco B) deverá ter as condições de habitabilidade, 
segurança e higiene, o que faz necessário as obras e serviços de reforma. 
 
– METAS A SEREM ATINGIDAS 
 

 META 1 – REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO “B” PARA 
IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENÇÃO E SALAS DE 
TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AESGA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – 
PE: 

 

– INFRAESTRUTURA EXISTENTE: 

 
– SITUAÇÃO DO LOCAL EXISTENTE: 
 

 O prédio atual encontra-se em condições desfavorável para o funcionamento do 
novo curso de medicina, uma vez que, necessita da implantação de laboratórios 
técnicos de anatomia, microbiologia, habilidades, simulação e química, assim 
como, melhorias e adequações dos ambientes internos, como sala de aula, sala 
de tutoria, coordenação e etc. 

 O prédio ao longo dos últimos 20 anos, vem sofrendo degradação natural do tempo 
de vida útil dos materiais, com intervenção, apenas, de manutenção predial de 
elétrica e pintura, contudo, a instalação hidrossanitário nunca sofreu reforma 
substancial. 
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Localização da AESGA – Bloco “B” 
 

 
DO PROJETO 
 

1.1 Projeto 

O projeto propõe a reforma de salas localizada na área interna da Autarquia do 
Ensino Superior de Garanhuns. A reforma deverá obedecer fielmente às suas 
especificações. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e a mão de obra 
executada por empresa competente e legalmente habilitada. 

O projeto é composto por este memorial descritivo e pelas seguintes pranchas: 

 Planta Baixa; 

 Planta de Layout; 

 Cortes; 

 Construir/ Demolir; 

 Instalações Hidrossanitárias; 

 Instalações Elétricas. 

 

1.2 Normas Técnicas e Responsabilidades 

A execução da obra deverá atender a Legislação Municipal, Estadual e normas da 
ABNT. 

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais 
especificados neste memorial, sua substituição deverá ser solicitada ao autor do projeto 
Núcleo De Práticas De Engenharia Civil 

Área a reformar, da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, será composta 
dos seguintes ambientes: 
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 Sala 32 

 Sala 34 

 Sala 35 

 Sala 36 

 Sala 37 

 Ambiente 1 

 Secretaria/Sala dos Professores 

 Diretoria 

 Ambiente 2 

 WC Feminino 

 Banheiro 

 WC Masculino 

 DML 

 Cozinha 

 Deposito 

 Almoxarifado 

 Arquivo 

 Apoio Coordenação 

 Coordenação Pós-Graduação 

 
Ressaltando que os laboratórios serão instalados no pavimento térreo do Bloco B. 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 
serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto, os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante 
dos contratos de serviços e obras. 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos 
básicos fornecidos, com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados 
com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos a 
serem elaboradas, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso 
particular ou suas sucessoras e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes e 
pertinentes. 

A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, 
cadastramentos, etc., deverão ser registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT específica 
para cada caso. Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado ou material a 
ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e padrão existente. 

 
 

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
1.1.1        Histórico da mantenedora 
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A Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA, foi criada pela Lei Municipal nº 2.174, de 
23 de agosto de 1985. A finalidade era agregar a Faculdade de Ciências da Administração de 
Garanhuns - FAGA (instituída pela Lei n.º 1.698, de 14 de janeiro de 1976) como mantida, permitir 
a criação de outras Instituições de Educação Superior (IES), e atender a vocação da cidade, que 
vive no coração do Agreste Pernambucano, consolidando Garanhuns como centro regional de 
saúde e educação. 
Enquanto instituição da administração indireta, a AESGA se subordina à legislação municipal (Leis 
n. 2.692 de 06/11/1993 e n. 3.445, de 28/12/2006), aos dispositivos legais aprovados pelo 
Conselho Estadual de Educação (CEE-PE) e a Legislação da Educação Superior Brasileira. 
A AESGA, enquanto mantenedora de instituições de educação superior, se propõe à formação de 
profissionais competentes e cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a transformação 
da sociedade. Sob essa ótica, tem como objetivos: 
·      Ofertar educação superior de qualidade, disseminando e produzindo conhecimentos das 
ciências da vida, ciências sociais, humanas, exatas e da saúde. 
·      Estimular o desenvolvimento de valores humanos indispensáveis a qualidade de vida da 
comunidade acadêmica e a cidadania individual e coletiva.  
·      Contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento sócio-político e cultural do interior 
de Pernambucano. 
·      Fomentar a produção e a disseminação dos bens culturais, contribuindo de forma significativa 
para o fortalecimento da mesorregião de Garanhuns. 
·      Produzir tecnologias visando à promoção humana, econômica e social de Pernambuco. 
·      Implantar medidas de acessibilidade nos diferentes ambientes em atendimento a legislação 
vigente no país; 
·      Desenvolver política científica voltada à transformação social, à sustentabilidade humana e 
ambiental, ao atendimento das demandas socioculturais, à expansão das fronteiras das ciências 
e a profissionalização do corpo social. 
  
1.1.2        Histórico da mantida 
  
As Faculdades Integradas de Garanhuns (FACIGA), Instituição de Educação Superior sem fins 
lucrativos, é integrante da Administração Municipal Indireta, e de acordo com as Leis Municipais 
n.º 2.174, de 21 de agosto de 1985, e Lei n. 3.445, de 28 de dezembro de 2006, tendo a Autarquia 
do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA) como mantenedora. 
A FACIGA absorveu a Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns (FAGA), a Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas de Garanhuns (FAHUG), a Faculdade de Direito de Garanhuns 
(FDG) e a Faculdade de Ciências Exatas de Garanhuns (FACEG), responsáveis pela oferta cursos 
presenciais, semipresenciais e à distância dos tipos sequenciais, graduação, pós-graduação e 
extensão. Neste contexto, a FACIGA tem como objetivos: 
I.Ofertar educação superior pública de qualidade e contribuir para expansão em todos os níveis; 
II.   Estimular o desenvolvimento de valores humanos indispensáveis à qualidade de vida da 
comunidade acadêmica e a cidadania individual e coletiva, de modo a contribuir para a 
construção de uma sociedade digna e justa, em que a erradicação de todas as formas de exclusão 
social, de gênero, credo e etnia seja realidade; 
III.Contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento sócio-político e cultural de Garanhuns, 
da região e de Pernambuco, com vistas a garantir o sistema democrático direitos humanos e 
sociais e uma política científica de ação transformadora; 
IV.    Fomentar a produção e a disseminação dos bens culturais, contribuindo de forma 
significativa para o fortalecimento de Garanhuns e de Pernambuco, a fim de preservar, divulgar 
e fomentar a construção do patrimônio artístico-cultural loco regional; 
V.  Fomentar a produção de tecnologias visando à promoção humana, econômica e social de 
Garanhuns, da região e de Pernambuco e o fomento do desenvolvimento ético, social e 
humanístico da sociedade e de seus setores produtivos de conhecimentos, inovação e produção 
de insumos, serviços e tecnologias, preservando os saberes das comunidades locais e dos 
diferentes povos e grupos étnicos; 
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VI.    Desenvolver política científica voltada à transformação social, à sustentabilidade, ao 
atendimento das demandas especiais, à expansão das fronteiras das ciências e da livre iniciativa, 
com vistas à promoção das desigualdades e erradicação de todas as formas de exclusão 
tecnológica e digital (AESGA,2014). 
 
 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
É obrigação da empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos ou 
mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para 
tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. São de responsabilidade da contratada: 
 
a) O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro 
de Acidentes do Trabalho; 
 

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a 
execução da obra ou serviços; 
c) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 
execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do serviço, 
sem ônus para a Prefeitura Municipal de São Bento do Una; 
 

d) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 
 

e) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 
 
Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, 
sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem corno a extensão do prazo 
para conclusão da obra. 
 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as 
ocorrências havidas. Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de solicitação 
de serviços e enviá-las à Contratada pelos meios de comunicação disponibilizados por esta. 
Facilitar aos empregados e/ou aos prepostos da CONTRATADA o acesso às áreas onde os serviços 
serão executados, aos equipamentos, às plantas e aos documentos técnicos, prestando-lhes os 
esclarecimentos eventualmente solicitados; 
 
Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e reajustes do Contrato. 
 
Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato; 
 
Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos serviços ora 
contratados; 
 
Fornecer à Contratada os materiais necessários à execução dos serviços, quando solicitados; 
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Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não 
mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente 
ou incompatível com o exercício das suas funções; 
 

FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização será efetuada pela AESGA ou Prefeitura Municipal de Garanhuns através da Divisão 
de Acompanhamento de Obras e professores técnicos de engenharia e arquitetura, estes autores 
do projeto básico, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em suas 
diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. 
 
As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, serão 
obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas. 
 
a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 
 

c) As consultas à fiscalização; 
 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico financeiro 
aprovado; 
 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 
 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 
 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 
quanto à perfeita execução do trabalho. 
 
 
CANTEIRO DE OBRAS 
 
Correrão exclusivamente por conta da empresa contratada, todas as despesas com relação à 
manutenção, mobilização, desmobilização e administração local do canteiro de obras, bem como 
sua retirada no término da obra. 
 
A Contratada confeccionará, fixará e conservará em local a ser indicado pela Fiscalização a 
PLACA DA OBRA obedecendo ao modelo que será fornecido pela AESGA, assim como as plantas 
dos projetos devem estar em local bem visível. 
 
Durante todo o decorrer da obra ficarão a cargo da Contratada a reforma, conservação e limpeza 
das instalações da obra, assim como a limpeza periódica e a remoção de entulhos que venham a 
acumular no canteiro. 
 
VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR 
 
A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, a execução 
da vistoria técnica cautelar a fim de dirimir dúvidas de possíveis danos que possam ocorrer à 
obra e na estrutura existente, durante a execução dos serviços. 
 
Essa vistoria cautelar deverá ser elaborada, conforme o CADERNO DE ENCARGOS, por profissional 
habilitado em avaliação e perícia técnica com registro junto ao CREA, e deverá apresentar 
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anotação de responsabilidade técnica dos serviços. Paralelamente, considerando a obra 
parcialmente executada, será necessária a vistoria técnica para atestar o estágio atual da obra. 
 
A 1ª (primeira) medição só será liberada após a entrega da vistoria técnica cautelar e instalação 
da Placa de Obra. 
 
O prazo para a entrega de cada meta será de acordo com cronograma físico específico e contado 
a partir da emissão da Ordem de serviços. 
 
CASOS OMISSOS OU CONFLITANTES 
 
Os casos omissos ou conflitantes de detalhes construtivos e especificações de materiais serão 

resolvidos pela equipe técnica da AESGA e/ou Prefeitura Municipal de Garanhuns. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL 
 
Quanto à qualificação técnica, a CONTRATADA deverá atender as seguintes exigências: 
 
Prova de registro no CREA, CRT e CAU, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as 
obras/serviços objeto deste Edital; 

 
Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão executadas as obras/serviços e 
fornecimentos, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços 
a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
dos serviços; 

 
Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome do profissional, expedido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, 
comprovando ter o profissional executado obras similares de porte e complexidade ao objeto 
desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica a seguir relacionados, com 
quantitativos iguais ou superiores: 
 

 
 
Quanto a QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL da empresa licitante, a mesma deverá apresentar 

comprovação de que executou os serviços acima em destaque ou similares, conforme a lei nº 
8.66693. 
 
Tomada a disciplina legal em sua literalidade, a compreensão seria pela impossibilidade de a 
Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de aferição e comprovação da 
qualificação técnica profissional. Contudo, essa conclusão baseada na simples literalidade da Lei 
nº 8.666/93 vem sendo relativizada pelo Tribunal de Contas da União. No Acórdão nº 3.070/2013 
– Plenário, por exemplo, essa questão foi objeto de análise, nos itens 64, 65 e 66 da decisão. 
 
Segundo essa linha de interpretação, a vedação não alcança a fixação de quantitativos relativos 
à experiência pregressa a ser avaliada para fins de aferição de sua qualificação técnica-

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m²

Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ 

OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive 

regularização do piso

Pisos Sintéticos / Vinílicos m²
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profissional, mas impediria o estabelecimento de um número mínimo de atestados para gerar 
essa comprovação. 
 
Naquela mesma oportunidade, o Min. Relator destacou que, em outras oportunidades, a 
jurisprudência da Corte de Contas havia se limitado a adotar a interpretação literal do 
dispositivo. Contudo, lembrou que, no âmbito do TC 019.452/2005-4, a questão foi debatida com 
maior profundidade, destacando a seguinte passagem daquele julgado: 
 
6. A respeito da exigência de quantitativo mínimo em relação à referida capacitação técnico-
profissional, observo que uma interpretação literal do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 
leva à conclusão de ser vedada tal prática. Entretanto, é necessário aprofundar-se na exegese 
do referido dispositivo, extraindo-lhe sua verdadeira mens legis e confrontando-a com a 
exigência estabelecida em cada caso concreto, conforme o fez a Unidade Técnica, às fls. 54/55 
do v.p. 
 
7. Para valer-se do mencionado dispositivo legal, e exigir que as licitantes comprovem ter seu 
corpo técnico executado obra ou serviço de características semelhantes a que será contratada, 
as comissões de licitação, eventualmente, não disporão de outro meio tão eficiente e objetivo 
quanto a análise quantitativa de obras ou serviços outrora executados por esses profissionais, 
quanto mais no Certame em foco, cujo objeto – prestação de serviços de consultoria e apoio à 
Eletronorte, visando à atualização do processo de planejamento estratégico para o ciclo 
2006/2010 – é de natureza predominantemente intelectual. 
 
Em alinhamento a esse entendimento, o TCU conferiu o seguinte conteúdo da ementa daquele 
acórdão: 
 
2. Não afronta o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 a exigência de atestados com 
quantitativo mínimo, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, quando este 
quantitativo reflita características intrínsecas a cada contrato mencionado nos atestados e 
quando o objeto licitado for de natureza predominantemente intelectual, dificultando, por 
conseguinte, a aferição dessa capacitação.1 
 
Do voto proferido no Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário ainda se extrai a seguinte passagem 
fazendo remissão à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
 
72. O grupo de estudos fez constar de seu relatório entendimento do STJ nessa mesma linha 
(REsp 466.286/SP, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma, DJ de 20/10/2003): 
‘a melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, inc. I (parte final) da Lei de Licitações 
orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou 
de prazos máximos quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios 
razoáveis’. 
 
Com base nesses argumentos, concluiu o TCU que a melhor interpretação a ser dada ao 
dispositivo é a que permite a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos relativamente 
à comprovação de qualificação técnico-profissional. Mas, ao mesmo tempo, a Corte de Contas 
também adverte que cumpre ao administrador, diante de cada caso, examinar a natureza do 
objeto a ser contratado e avaliar se a fixação dessa condição se mostra necessária para aferição 
da qualificação técnico-profissional, devendo, se positivo, expor as justificativas que assim 
demonstram e atentar para preservar a competitividade da licitação ao máximo possível, mas 
sem deixar de resguardar o interesse da Administração em contratar empresa que tenha 
efetivamente condições técnicas de executar o contrato satisfatoriamente. 
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PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) meses, a partir da data de assinatura, 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço 
e será de 6 (SEIS) meses. 
 
Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo MÁXIMO de até 07 (sete) dias 
corridos para iniciar os serviços. 
 
Quaisquer dúvidas encontradas com relação aos serviços e planilhas de preço, após assinatura do 
contrato, poderão ser dirimidas junto a AESGA. 
 
O regime de execução dos serviços admitidos para as obras deverá ser de empreitada por preço 
unitário; 
 
A Contratada deverá indicar um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico, 
para atuar como Responsável Técnico do Contrato, com as qualificações e habilitação mínimas 
descritas neste Projeto Básico, COM PERMANÊNCIA DIÁRIA dentro do serviço. 
 
Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas 
vigentes e respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos 
especificados, desde que autorizados pela fiscalização. 
 
Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou 
similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como 
de resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por 
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de 
responsabilidade da Contratada sem ônus para a Autarquia. 
 
Os materiais empregados e a técnica de execução deverão obedecer a todas as recomendações 
contidas neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, além das Normas Técnicas da 
ABNT ou entidades equivalentes, Instruções Técnicas e Administrativas da Prefeitura Municipal 
e demais normas aplicáveis aos serviços em questão, e na falta destas, deverão ser previamente 
aprovados por escrito pela Fiscalização. 
 
Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, 
observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de 
intervenção. Deverão ser adotadas todas as providências de segurança que sejam necessárias 
para garantia da integridade física e patrimonial de terceiros. 
 
Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da 
realização de serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela 
Fiscalização. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua 
programação de trabalho. 
 
Durante todo o decorrer dos serviços e obras de manutenção, ficará a cargo da Contratada a 
conservação e limpeza das instalações da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível 
à Fiscalização, com a remoção periódica dos entulhos do canteiro, não sendo permitido o 
depósito desses na rua. 
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As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem 
definitivamente ligados às redes de serviço público. 
 
Deverá ser mantido na obra, Livro de Ocorrência, sempre atualizado, com folhas numeradas, em 
três vias, onde serão anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências. Este livro será aberto no 
início da obra, devendo qualquer ocorrência ser assinalada pela Fiscalização, a quem caberá uma 
das vias, e pela Contratada, a quem caberá as outras duas vias. 
 
Caso sejam necessárias vias adicionais, serão tiradas cópias do referido Livro. 
 
Nele deverão estar registrados todos os fatos inerentes ao serviço, como: 
 
As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 
O início e término de cada etapa de serviços; 
 
As modificações efetuadas no decorrer da obra; 
 
As consultas à Fiscalização; 
 
As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico/financeiro, 
apresentado e aprovado; 
Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 
As respostas às interpelações da Fiscalização; 
 
Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 
 
As ocorrências registradas no Livro de Ocorrência deverão ser lidas e rubricadas semanalmente 
pelo engenheiro representante da Contratada, e pelo fiscal da obra designado pela Autarquia, o 
qual destacará a primeira via do livro para seu arquivamento. 
 
Deverão ser mantidas, na obra as especificações e planilhas de serviços, tudo em bom estado de 
uso. 
 
 
 
 
PREÇO 
 
O valor estimado para a execução dos serviços em apreço é de R$ 1.849.802,56 (Um milhão, 
oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), a 
serem pagos em parcelas mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro em 
anexo, e de conformidade com o boletim de medição. 
 
Os preços propostos são irreajustáveis, e nestes devem constar todos os custos diretos e indiretos 
com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, 
equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa 
do objeto da presente licitação. 
 
 
DOS ITENS DE RELEVÂNCIA 
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As empresas licitantes deverão apresentar como item de comprovação técnica profissional e 
e técnica operacional os seguintes itens:  
 
 
 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO 
 
Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados de acordo com o cronograma 
físico detalhado entregue pela CONTRATADA, e de desembolso financeiro formalmente aceito na 
citada proposta comercial. Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de 
medição. 
 

Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços sem a devida cobertura contratual e 
constatação na obra dos itens medidos. 

As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia um a trinta do 
mês em curso, pelo SUPERVISOR, com a participação da CONTRATADA, e será formalizada e 
datada no último dia de cada mês, e pagas no mês subsequente. 

Os serviços de obras não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição. 

Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços sem a cobertura do devido aditivo 
contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA, aceito pela SUPERVISÃO e aprovado 
pela SMO. 

Quando houver modificações no projeto original da edificação existente ou no caso de ampliação 
a liberação do pagamento da medição final ficará vinculada à entrega dos projetos “AS-BUILT”. 

O valor a ser medido para cada etapa será o somatório de todos os serviços necessários à 
execução da mesma, conforme projeto, descritos na planilha de orçamento apresentada no 
Edital de Licitação. 

Os serviços que compõem cada uma das etapas supracitadas só serão passiveis de medição e de 
processamento para pagamento quando, pelo menos, a respectiva sub etapa estiver inteiramente 
concluída. 

 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das 
especificações para limpeza e recebimento das mesmas. 
 
Após a formalização da CONTRATADA, à SUPERVISÃO, de que a obra está concluída, a comissão 
de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais 
aplicados. 
 
Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, 
informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 
 
A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da comissão. 
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Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não. 
 
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de 
vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao contrato, a 
comissão emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO TRP. 
 
Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às 
suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento 
emitirá o " TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD. 
 
 
OBSERVAÇÕES 
 
A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a conclusão da obra à Fiscalização, provocando 
a vistoria final, onde deverão ser apontadas eventuais falhas ou a não conclusão de alguma etapa 
de serviço constante na planilha de proposta contratada. 
 
Após a conclusão dos serviços, a obra será entregue perfeitamente limpa e arrematada, sendo o 
terreno liberado dos restos de construção. As ferragens serão lubrificadas, os vidros e pisos 
deverão ser lavados após a remoção de machas de tintas ou restos de argamassa e os pisos 
devidamente encerados. 
 
Na entrega da obra será realizada uma rigorosa verificação por parte da Contratante para 
constatar a execução de todos os serviços contratados, conforme projetos e especificações, 
considerando a qualidade e o funcionamento de todas as instalações. 
 
A verificação de qualquer erro, imperfeição ou omissão implicará na imediata recuperação ou 
substituição das partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para assegurar a entrega da pavimentação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos 
os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 
 
Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e 
desimpedida de quaisquer resíduos de construção. 
 
Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham 
recebido detritos provenientes da obra. 
 
Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 
planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da 
diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, 
mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 
12.708, de 2012). 
 
Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de 
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proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e 
externo (artigo 102, § 6°, VI, da Lei n.º 12.708, de 2012). 
 
Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, 
monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço 
do edital. 
 
O valor inicial do contrato será atualizado somente após ter decorrido o período de 01(um) ano, 
contado a partir da data de apresentação da proposta, consoante ao regramento da Lei 
8666/1993, no que se refere à MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA 
 

 
 

Descrição do Serviço 

Os serviços relacionados à administração local da referida obra são encontrados por meio 
de composição única que detalha tais serviços. Na obra em questão, os custos com 
administração local serão os de custeio de honorários de engenheiro civil de obra júnior 
para acompanhamento e supervisão da obra com carga horária de visitas semanais de 
três (03) vezes por semana, com duração de 4,0h cada visita. O que por mês, 
considerando quatro (04) semanas úteis, totaliza-se 48hs de serviço mensais. 
 
OBJETIVO 

• Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição da administração local 
da obra, em obras de edificações da AESGA. 

 
DEFINIÇÃO 

• A administração local da obra é composta por 1 (um) encarregado de campo e de 1 (um) 
engenheiro civil júnior para acompanharem e executarem todos os serviços previstos com 
alta qualidade. 

 
CRITERIO DE MEDIÇÃO 

• A medição deverá ser PROPORCIONAL à execução financeira do contrato. Ou seja, se 
foram executados em determinado período o equivalente a 0,057% do valor pactuado, 
então serão medidos 0,057% do item Administração Local proporcionalmente com valor 
medido no período. 

 
ATENÇÃO EM HIPÓTESE ALGUMA ESTE SERVIÇO PODERA SER ADITADO. 
 
 
 

 
 

• O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, que 
providenciará sua confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido pela 
Fiscalização. 

 0.1  COMP24 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UD

 1.1  COMP29 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA  M²
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• As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 
orientações contidas nesse projeto. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, 
metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material 
resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 
informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material 
plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 
visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 
que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom 
estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 
o período de execução das obras. 

 

 
 

• O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão 
disponibilizado pela AESGA independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de 
classe. 

 

• A dimensão da placa será de 3,00 x 2,00 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

• O serviço deve ser medido em metro quadrado de área impressa. 
 

• O serviço recebido e medido da forma descrita e pago conforme o regime de execução de 
empreitada por preço global, no qual estão inclusos: fornecimento, armazenamento; 
incluem-se, também, a mão-de-obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessários 
aos serviços e os cuidados a serem adotados à proteção ao meio ambiente, executados 
de forma a atender ao projeto e às especificações técnicas. 

 
 
 

 
 

Itens e suas características 

 1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_02/2021 m³
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• Serventes responsáveis pela escavação com uso de equipamentos manuais. 

Equipamentos 

• Não se aplica. 

Critérios para quantificação de serviços 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos no serviço de escavação. 

Critérios de aferição 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos no serviço de escavação. 

Execução 

• Marcar no terreno os locais de escavação. Escavar utilizando pá, picareta e ponteira. 

 

 
 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolido manualmente sem 
reaproveitamento dos elementos. Este volume pode ser calculado como a área 
das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura. 

 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta. 

• Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de 
proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar 
composições auxiliares. 

• A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m. 
 
EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte 
superior para a parte inferior da parede. 

 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 

 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³

 1.4  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²
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EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de argamassa a ser removida. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de argamassa em piso ou em parede com 
espessura máxima de 5 cm. 

• Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de 
proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar 
composições auxiliares. 

 
EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta. 
 
 

 
 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e carpinteiro: profissionais que executam a remoção. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de portas a serem removidas. 
 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Esta composição considera a remoção das portas. 
 

EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

 1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 m²

 1.6  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m²
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de piso a ser removido. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de piso com espessura máxima de 10 cm. 
 

EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de piso a ser removido. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de piso com espessura máxima de 10 cm. 
 

EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 
 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento cerâmico em parede ou piso a ser demolida 
manualmente. 

 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• O serviço de demolição do revestimento cerâmico inclui o serviço de demolição 
da argamassa colante, todavia os coeficientes desta composição não 
contemplam a retirada da camada de regularização (reboco/emboço); 

 1.7  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m²

 1.8  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²
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• Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de 
proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar 
composições auxiliares. 

 
EXECUÇÃO 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira. 
 
 
 

 
 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade total de louças a serem removidas. 
 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área do forro a ser removido. 
 

 

EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 
 

 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

 1.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 UN

 1.10  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²

 1.13  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m²
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de piso a ser removido. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de piso com espessura máxima de 10 cm. 
 

EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de piso a ser removido. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de piso com espessura máxima de 10 cm. 
 

EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm. 
Tela metálica eletros soldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 
12x50cm. 

• Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta). Bloco vazado de cerâmica de 
09x19x19cm para alvenaria de vedação. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

 1.14  3258 ORSE Demolição de piso em lajota hexagonal m²

 2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm m²
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• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. 
Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da alvenaria 
(encunhamento). O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições 
auxiliares. 

• O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da alvenaria e 
no transporte do material. Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe 
tela de amarração da alvenaria aplicada a cada duas fiadas. 

• Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com 
pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita 
por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por 
meio telas dispensa o uso dos pinos. 

• A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para casas 
quanto para edifícios de múltiplos pavimentos. O esforço para colocação de escadas ou 

montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na 
composição. 

EXECUÇÃO 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do 
projeto e fixá-los com uso de resina epóxi. Demarcar a alvenaria – materialização dos 
eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 
posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da 
primeira fiada. 

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada 
com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos. Execução de vergas e 
contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 
 

 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcação e elevação da 
alvenaria. Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as 
atividades. 

• Elemento vazado de concreto, 07x20x20cm. Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento 
e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira de 600 litros. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira fiada. 

 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os 
serventes que estavam envolvidos com o serviço de alvenaria. Foram consideradas perdas 

 3.2  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m²
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por entulho no consumo dos blocos. Foram consideradas perdas incorporadas e por 
entulho no consumo da argamassa. 

 
EXECUÇÃO 

• Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 
paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um 
gabarito das juntas, executar a primeira fiada. 

• Elevação da alvenaria - molhar as faces que entrarão em contato com a argamassa, 
assentar as peças com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada com colher de 
pedreiro. Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para o exterior 
do edifício. Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a 
uniformidade do rejuntamento. 

 
 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, quando for o caso, 19 x 19 x 19 cm (Classe 
D – NBR 6136). Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições 
auxiliares de argamassa. 

• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e graúdos em 
proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços vazios dos blocos de 
alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 
(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação a/c=0,60. 

• Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm. O diâmetro 
das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro 
característico para fins de orçamento. 

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e largura de 
20,0cm, fornecida em peças de 4m. Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, 
para fôrma. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até 
1,50 m de vão. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os 
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução. Para o 
cálculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de vão e transpasse de 10 cm 
para cada lado. 

• Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de 
assentamento. Foi considerada perda nula para as barras de aço. 

 
EXECUÇÃO 

 3.3  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016 M
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• Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que sustentará os 
blocos canaleta. Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários. 

• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões de aço 
com distância de 1,5cm entre eles. 

 
 

 
 
 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, quando for o caso, 19 x 19 x 19 cm (Classe 
D – NBR 6136). Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições 
auxiliares de argamassa. 

• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e graúdos em 
proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços vazios dos blocos de 
alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 
(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação a/c=0,60. 

• Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm. O diâmetro 
das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro 
característico para fins de orçamento. 

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e largura de 
20,0cm, fornecida em peças de 4m. Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, 
para fôrma. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até 
1,50 m de vão. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os 
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução. Para o 
cálculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de vão e transpasse de 10 cm 
para cada lado. 

• Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de 
assentamento. Foi considerada perda nula para as barras de aço. 

 
EXECUÇÃO 

• Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que sustentará os 
blocos canaleta. Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários. 

 3.4  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M
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• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões de aço 
com distância de 1,5cm entre eles. 

 
 
 

 
 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

 - Perfil metálico G-70; 

 - Perfil metálico M-70; 

 - Fita para tratamento acústico (banda acústica) 3000X48 mm (Insumo substituído, ver 
item 8 – Pendências); 

 - Parafuso LB ou LA (metal-metal) 4,2x13 mm; 

 - Pino de aço com arruela cônica, diâmetro arruela = *23* mm e comprimento haste = *27 
(ação indireta); 

 - Chapa de gesso acartonado: ST (Standard); 

 - Parafuso TA ou TB 25; 

 - Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa; 

 - Massa de rejunte em pó para Drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento 
de juntas de chapa de 

 gesso (com adição de água); 

 - Montador de estrutura metálica; 

 - Servente com encargos complementares. 
 
EQUIPAMENTO 
- Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
- Utilizar a área líquida das paredes tipo Drywall que terão estrutura metálica com guias simples, 
montantes simples, 
com banda acústica e que não possuam vãos. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 - Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo 

 transporte horizontal do material nas proximidades da frente de serviço; 

 - Foram consideradas as perdas residuais e incorporadas; 

 - A utilização das fitas de tratamento acústico foi considerada nas guias (superior e 
inferior); 

 - Para um montante em contato com outra parede Drywall foi utilizado parafuso (metal-
metal) para fixação; 

 - Entende-se por face simples a colocação de apenas uma camada de chapa de gesso 
acartonado por face de parede; 

 - Para os cálculos de consumo foi considerado um espaçamento de 60 cm entre 
montantes; 

 - Não foram verificadas diferenças expressivas na produtividade quanto ao tipo de placa. 

 - Nesta composição não está contemplado o serviço de isolamento termo/acústico, 
tampouco o serviço de reforço com madeira ou metálico. 

 3.6  96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS m²

Página 53 de 234



 

   

 
 

Av. Caruaru, 508, São José, Garanhuns-PE – Contato: 87-763-8250 – comunicaçao.aesga@gmail.com 

27 

 
EXECUÇÃO 
 

 - Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos 
de referência, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto; 

 - Com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar as posições das guias inferiores, 
superiores e das paredes e o posicionamento os montantes; 

 - Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos; 

 - Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia 
que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura 
compatível com a largura das guias; 

 - Fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm. 
Executar as emendas das guias sempre de topo, nunca as sobrepor. Preferencialmente, o 
piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com 
a inferior (piso); 

 - Fazer a fixação do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente 
por meio de parafuso (metal-metal); 

 - Fazer a fixação dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O 
comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; 

 - Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metálica) que necessita 
revestimento em gesso acartonado; 

 - Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente 
desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e 
a 10 mm da borda da chapa; 

 - Caso seja necessário o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, 
com o auxílio de um lápis e uma régua. Após isso, passar o estilete pressionando sobre 
um dos lados da chapa dobrar no sentido contrário do corte do estilete e por fim passar 
novamente o estilete no tecido da parte contrária da chapa; 

 - Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de 
parafusos com 25 mm de comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os 
parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa; 

 - Após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada 
de massa para tratamento de juntas entre as chapas;  

 - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma 
espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; 

 - Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um 
acabamento uniforme;  

 -Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio 
de uma desempenadeira. 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa 
de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75. 

3. EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 4.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³
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• Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado 
pela área de projeção da peça. 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. 

• Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente 
de trabalho. 

6. EXECUÇÃO 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou 
previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

 

 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 

• Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas 
executadas pelo oficial;  

• Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para 
contrapiso e 
preparo manual; 

• Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída para o preparo da 
base; 

• Adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na 
proporção indicada pelo fabricante. 

 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; 

• Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos diretamente com a execução do contrapiso; 

• Para determinação do coeficiente de argamassa foi considerado contrapiso de 
espessura real de 3,10 cm; 

 4.1.2  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m²
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• Os esforços demandados pela execução de taliscas, da camada de ligação e do 
acabamento superficial estão contemplados nos coeficientes da composição; 

• Foram consideradas perdas incorporadas. O percentual de perda é maior quanto 
menor for a espessura prevista; 

• Não foram consideradas perdas por entulho, por serem incipientes; 

• As perdas no serviço de produção de argamassa são consideradas nas composições 
auxiliares; 

• Essa composição é válida para contrapisos executados tanto antes quanto depois 
da alvenaria. 

 
 

 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
- Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das 
paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 
- Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas. 
- Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. 
- O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. 
 
EXECUÇÃO 

 
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, 
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área 
tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de 
abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 
- Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 
- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser 
observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
- Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com 
auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 
- Limpar a área com pano umedecido. 

 

 
 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 4.1.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

10 M². AF_06/2014 m²

 4.1.4  7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões

25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base m²

 4.1.5  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 m²
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• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento 
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de 
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação. 

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do 
pavimento intertravado. 

• Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação. 

• Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os 
ajustes e os arremates de canto. 

• Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da 
norma quanto à granulometria do material. 

• Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto 
à granulometria do material. 

• Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na 
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do 
pavimento. 

 
EQUIPAMENTOS 

• Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área total do passeio com bloco retangular de 20 x 10 x 10 cm e camada de 
assentamento de 5 cm. 

 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os 
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

• Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo para os 
locais de assentamento da seguinte forma: 

• Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros 

• Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros 

• Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros 

• As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, 
ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição específica 
de cada serviço. 

• O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências normativas 
para o material de assentamento, não está contemplado na composição. 

• Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos 
equipamentos da seguinte forma: 

• CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: 
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• - Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos 
blocos; 

• - Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de 
concreto para pavimentação; 

• CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está 
em uso. 

 
EXECUÇÃO 
 

• Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base 
(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento 
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 
sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 
camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

 

• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 
revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
assentamento. 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais 
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da 
guia. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das 
guias pré-fabricadas. 

• Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com 
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de 
outra. 

 4.1.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M
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• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo 
acabamento e continuidade às guias. 

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto 
pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura) para vias urbanas (uso viário), em valas. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os 
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

• Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das 
guias. 

• O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de 
serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade. 

• O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja 
necessário à execução utilizar composição específica. 

• Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições: 

o Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das 
guias a serem executadas. 

o Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das 
guias a serem executadas. 

EXECUÇÃO 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

• Assentamento das guias pré-fabricadas. 

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para este serviço foram adotadas as especificações técnicas 2.03.19/ORSE – MEIOS-FIOS E GUIAS, 
que segue em anexo, sem prejuízo das aplicações de demais de normas técnicas e da literatura 
consolidada no tocante à sua execução. Tal anexo faz parte deste documento como estivesse 
transcrito no corpo desse texto. 

Qualquer informação contida no referido documento que seja conflitante ou não aplicável às 
condições de projeto ou à execução do serviço deve ser levada à anuência da Fiscalização, que 
decidirá quanto à sua pertinência. 

 
 

 
 
 

 4.1.7  2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) m²
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso. 

• Servente com encargos complementares:  auxilia ao oficial na instalação do piso. 

• Argammassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com 
betoneira 400 l: material que compõe o revestimento do piso. 

• Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em mármore/ granito/ quartzo e calcário, preto, 
cinza, palha ou branco: material que compõe o revestimento do piso. 

• Junta plástica 17 x 3mm: material que compõe o revestimento do piso. 

• Polidora de piso, 100 kg, 4 hp: para dar acabamento no piso. 

 

EQUIPAMENTOS 

• Polidora de piso (politriz) elétrica, motor monofásico de 4 HP, peso de 100 kg, diâmetro 
de trabalho de 450 mm. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área real de execução do revestimento de piso. 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material. 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do revestimento de piso. 

• Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de 
materiais. 

 

EXECUÇÃO 

• Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nível e 
assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 
1,20 m; 

• Misturar à argamassa 1:3 os agregados de granilite de acordo com as instruções do 
fornecedor; 

• Após a colocação das juntas, umedecer a base, lançar a argamassa de granilite e sarrafear 
com régua metálica; 

 4.1.8  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022 m²
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• Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempenadeira 
de aço; 

• Após 5 a 7 dias de cura, realizar o primeiro polimento mecânico com esmeris grãos 36 a 
60; 

• Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata, e após 2 dias, 
um novo polimento mecânico com esmeris grãos 120. 

 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento 
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de 
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação. 

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do 
pavimento intertravado. 

• Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação. 

• Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os 
ajustes e os arremates de canto. 

• Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da 
norma quanto à granulometria do material. 

• Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto 
à granulometria do material. 

• Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na 
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do 
pavimento. 

 
EQUIPAMENTOS 

• Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área total do passeio com bloco retangular de 20 x 10 x 06 cm e camada de 
assentamento de 5 cm. 

 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os 
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

• Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo para os 
locais de assentamento da seguinte forma: 

 4.1.9  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022 m²
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• Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros 

• Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros 

• Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros 

• As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, 
ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição específica 
de cada serviço. 

• O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências normativas 
para o material de assentamento, não está contemplado na composição. 

• Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos 
equipamentos da seguinte forma: 

• CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: 

• - Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos 
blocos; 

• - Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de 
concreto para pavimentação; 

• CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está 
em uso. 

 
EXECUÇÃO 
 

• Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base 
(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento 
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 
sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 
camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

 

• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 
revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
assentamento. 

 
 

  4.1.10  C3449 SEINFRA MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais 
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da 
guia. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das 
guias pré-fabricadas. 

• Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com 
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de 
outra. 

• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo 
acabamento e continuidade às guias. 

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto 
pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura) para vias urbanas (uso viário), em valas. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os 
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

• Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das 
guias. 

• O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de 
serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade. 

• O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja 
necessário à execução utilizar composição específica. 

• Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições: 

o Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das 
guias a serem executadas. 

o Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das 
guias a serem executadas. 

EXECUÇÃO 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

• Assentamento das guias pré-fabricadas. 

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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Para este serviço foram adotadas as especificações técnicas 2.03.19/ORSE – MEIOS-FIOS E GUIAS, 
que segue em anexo, sem prejuízo das aplicações de demais de normas técnicas e da literatura 
consolidada no tocante à sua execução. Tal anexo faz parte deste documento como estivesse 
transcrito no corpo desse texto. 

Qualquer informação contida no referido documento que seja conflitante ou não aplicável às 
condições de projeto ou à execução do serviço deve ser levada à anuência da Fiscalização, que 
decidirá quanto à sua pertinência. 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

•  
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso. 

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso. 

• Manta (rolo) vinílica flexível para pisos, espessura de 2 mm, largura de 2m (*insumo a ser 
cadastrado no Sinapi):material que compõe o revestimento do piso. 

• Adesivo acrílico/ cola de contato: para a fixação do piso na base de aplicação. 

• Cordão de solda circular para mantas vinílicas, 4 mm (*insumo a ser cadastrado no Sinapi): 
para a fixação do piso na base de aplicação. 

 
EQUIPAMENTO 

•  
Não se aplica. 

 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

•  
Utilizar a área real de execução do revestimento de piso. 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

•  
Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material. 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução deste item. 

• Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de 
materiais. 

• As produtividades desta composição não contempla lixar o contrapiso com polidora. Para 
tal atividade, utilizar composição específica do serviço. 

 

EXECUÇÃO 

 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA,

da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso m²
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•  
Sobre o contrapiso devidamente limpo, nivelado, seco e curado, marcar o eixo/linha de 
início da instalação dos revestimentos vinílicos e as dimensões das bordas, tabeiras e 
desenhos conforme projeto; 

• Refilar, com uso de estilete ou corta-bordas, em pelo menos 1 cm as bordas da manta 
para melhorar a segurança da solda; 

• Caso necessário, realizar cortes na manta vinílica com uso de estilete; 

• Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira dentada, em áreas de até 10 m²; 

• Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e desenrolar a manta, alinhada ao eixo; 

• Imediatamente após o término da colagem, passar uma tábua protegida com um tecido 
grosso sobre a manta colada, comprimindo o revestimento na base; 

• Repetir o processo até a colagem completa de um segmento; 

• Posicionar a segunda manta deixando uma sobreposição de 3 cm; 

• Aplicar o adesivo, aguardar o “tempo de tack” do adesivo e desenrolar a segunda 
manta; 
Passar uma tábua protegida com tecido grosso sobre a manta, comprimindo o 
revestimento na base; 

• Marcar o corte da parte da manta sobreposta e cortar com estilete; 

• Aplicar o adesivo de duplo contato nas bordas da emenda e pressionar com a tábua 
revestida para garantir a colagem; 

• Após 12 horas, fresar a emenda das mantas para realização da solda; 

• Soldas as emendas com o cordão de solda e soldador térmico; 

• Após o resfriamento total da solda, retirar o excesso da solda com a faca meia-lua. 

 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se 
cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual. 

EQUIPAMENTOS 

• O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de argamassa 
para chapisco convencional preparada em obra, traço 1:3, que também inclui a mão de 
obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²
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• Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação. O esforço para 
colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está 
contemplado na composição. 

 
EXECUÇÃO 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada 
conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, 
formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada, excetuadas as áreas de 
requadros. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais 
ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição. A espessura 
média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as perdas por 
resíduos gerados. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 
trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição 

 
EXECUÇÃO 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com colher de 
pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da 
camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 
 

 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 
preparada conforme indicação do fabricante; 

 4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_12/2014 m²

 4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²
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• Argamassa para rejunte. 

 
EQUIPAMENTO 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser 
descontados (portas, janelas etc.). 

 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

 
EXECUÇÃO 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca 
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm 
a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 
sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai 
e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 
 
 

 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 
preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

 4.2.4  11369 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

regularização de base ou emboço - Rev 01 m²
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EQUIPAMENTO 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser 
descontados (portas, janelas etc.). 

 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

 
EXECUÇÃO 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca 
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm 
a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 
sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai 
e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 
 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

• Perfil metálico F-47; 

• Conector de perfil F-47; 

• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm; 

• Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

 4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²
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• Suporte nivelador; 

• Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm. 

 

3. EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de forro executada no ambiente. 

 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas; 

• Esta composição considera uma trama de estruturação unidirecional. 

 

6. EXECUÇÃO 

• Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível 
laser, o local em que será instalado o forro; 

• Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde 
serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

• Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos 
dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

• Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

• Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

• Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

• Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem 
firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

• Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do 
ambiente onde serão aplicadas; 

• Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando 
uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido; 

• Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

• No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar 
utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 
cm a menos que o espaço disponível; 

• Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

• Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na 
régua anterior. 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Acabamento simples, tipo “U”, para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m (podendo 
ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil “U”); 

• Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm; 

• Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, 
comprimento 13mm. 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o comprimento efetivo de moldura (em metro), conforme projeto. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Caso o roda-forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composição auxiliar: 
“MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE”, presente nos cadernos 
de composição para equipamentos de proteção coletiva; 

• Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas. 

EXECUÇÃO 

• Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível 
laser, o local em que será instalado o forro; 

• Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde 
serão fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas; 

• Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes, com os parafusos autoperfurantes. 

 
 
 
 

 
 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Graniteiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação da divisória. Servente: 
responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas 
as tarefas. 

• Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumbá 
ou outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm. Argamassa colante tipo AC III E. 
Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso (tixotropico). 

 4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E

PLÁSTICO). AF_05/2017 M

 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021
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EQUIPAMENTOS 

• Serra circular de bancada com motor elétrico de 5 HP, com coifa para disco de 10 
polegadas. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área total de divisória, em m2, instalada. 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os 
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução. Foram 
consideradas perdas de material. 

• Para o cálculo das horas produtivas e improdutivas da serra circular, considerou-se: CHP: 
corte de painéis, piso e parede; CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 

EXECUÇÃO 

• Medir e cortar as placas, se necessário. Marcar na parede a posição da abertura. Fazer 
abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira. 

• Posicionar (sem fixar) a placa na parede. Marcar no piso a abertura.  
Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira. Aplicar argamassa 
nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória. 

• Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte. Cortar o piso com serra circular e 
retirar os resíduos com talhadeira. Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na 
placa. 

• Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira. Retirar o excesso de argamassa 
e adesivo. 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com 
mão de obra e demais materiais inclusos; 

• Aduela / marco / batente de madeira, nas características descritas na composição, com 
mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e instalação), padrão 
superpesada; 

• Alizar / guarnição de madeira maciça nas características descritas na composição, com 
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão popular. 

EQUIPAMENTO 

• Não se aplica. 

 7.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019 UN
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na 
composição. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas 
os serventes que auxiliam na instalação das folhas das portas diretamente ou no 
transporte de materiais no andar de instalação; 

• Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos. 

EXECUÇÃO 

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 

• Pregar a travessa nos dois montantes; 

• Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos 
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da 
estrutura; 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 
previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

• Em cinco posições equiespaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-
furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, 
cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; 

• Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando 
uma camada de proteção; 

• Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 

• Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do 
marco com a face da parede; 

• Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a 
argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão; 

• No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os 
espaços com argamassa “farofa”; 

• Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com 
pequena folga; 

• Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da 
peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 

• Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o 
excedente; 

• Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la 
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 

• Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição 
final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-
fixada; 
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Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 
iniciando pela peça superior; 

 
 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com 
mão de obra e demais materiais inclusos; 

• Aduela / marco / batente de madeira, nas características descritas na composição, com 
mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e instalação), padrão 
superpesada; 

• Alizar / guarnição de madeira maciça nas características descritas na composição, com 
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão popular. 

EQUIPAMENTO 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na 
composição. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas 
os serventes que auxiliam na instalação das folhas das portas diretamente ou no 
transporte de materiais no andar de instalação; 

• Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos. 

EXECUÇÃO 

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 

• Pregar a travessa nos dois montantes; 

• Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos 
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da 
estrutura; 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 
previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

• Em cinco posições equiespaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-
furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, 
cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; 

• Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando 
uma camada de proteção; 

 7.2  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019 UN
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• Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 

• Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do 
marco com a face da parede; 

• Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a 
argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão; 

• No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os 
espaços com argamassa “farofa”; 

• Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com 
pequena folga; 

• Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da 
peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 

• Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o 
excedente; 

• Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la 
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 

• Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição 
final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-
fixada; 

Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 
iniciando pela peça superior; 

 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas 
metálicas; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas 
metálicas; 

• Porta em alumínio de abrir com lambri horizontal, sem guarnição, acabamento em 
alumínio anodizado natural; 

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm 
com buchas de náilon nº 10; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, 
podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado 
natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

EQUIPAMENTO 

 7.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m²
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• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as 
dimensões 

• especificadas na composição. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas 
os serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na fixação, ou 
no transporte de materiais no andar de instalação; 

• Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnição. 

EXECUÇÃO 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de 
folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a 
folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 
nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca 
de vídia com diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as 
buchas de náilon; 

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no reenquadramento do vão, 
repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o 
vão e o marco. 

 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de projeção da coberta a ser removido. 
 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de telhas, inclusive transporte até o chão. 
 

EXECUÇÃO 

 8.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²
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• Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

 
 

 
 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Servente: profissionais que executam a retirada. 
 
EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 
 
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar o comprimento da peça. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora mono componente à base 
de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006. 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

 8.2  38 ORSE Remoção de calha de zinco m

 8.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 M

 8.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M

 8.5  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²

 8.6  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m m

 9.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m²

 9.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou

similar - Rev 02 m²

 9.3  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014 m²
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EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

 

EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; 

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado; 

• Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 
 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora mono componente à base 
de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006. 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

 9.4  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

DEMÃOS. AF_05/2017 m²
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CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

 

EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; 

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado; 

• Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 
 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de 
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 

EQUIPAMENTOS 

• - Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na 
produtividade da mão de obra; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

 

EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

 9.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014 m²
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• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 
 
 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

• Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das 
duas demãos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 

 
 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium 

EQUIPAMENTOS 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 9.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²

 9.7  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

DEMÃOS. AF_11/2016 m²
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• Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

• Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das 
duas demãos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição. 

EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

• Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura de acabamento. 

• Solvente diluente à base de aguarrás. 

• Tinta esmalte sintético premium brilhante. 

 

Equipamentos 

• Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta 
de acabamento esmalte sintético brilhante, 2 demãos, presente no projeto. 

 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura de acabamento. 

• Para a obtenção dos coeficientes da composição foram analisados em campo serviços 

 9.8  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS m²

 9.9  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura de acabamento. 

• Para a obtenção dos coeficientes da composição foram analisados em campo serviços 
com portas de madeira e tábuas de madeira em locação de obras. 

• Em casos de superfícies circulares, considerar a área em contato com a pintura, ou 
seja, a área de superfície da peça a ser pintada. 
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com portas de madeira e tábuas de madeira em locação de obras. 

• Em casos de superfícies circulares, considerar a área em contato com a pintura, ou 
seja, a área de superfície da peça a ser pintada. 

 
 

 
 
 

 
 
 

DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
 

Água Fria 

O abastecimento de água dos banheiros será realizado por conexão na tubulação existente 
aproveitando parte da tubulação do lavatório demolido localizado nas extremidades da 
edificação. 

Normas 

O presente projeto de água fria foi elaborado observando-se as seguintes Normas Técnicas: 

 NBR 5626/98, da ABNT – Instalações Prediais de Água Fria; 

 NBR 5648/77, da ABNT – Tubos e Conexões p/ Inst. Predial Água Fria; 

 NBR 5680/77 – Dimensões de tubos de PVC rígido – Padronização; 

 NBR 10072/98 – Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta de liga de cobre 
requisitos. 

 

Sistema de água fria 

A observância das recomendações apresentadas neste memorial descritivo dará as instalações 
prediais de água fria, dotadas de tubos e conexões de PVC o máximo rendimento, proporcionando 
bem-estar e segurança aos usuários em geral. 

Distribuição interna 

Internamente todas as tubulações serão embutidas em alvenaria, serão dotadas de registros de 
comandos individuais com uniões que facilitem a retirada dos mesmos durante a manutenção. 

Para interligação dos tubos serão utilizadas conexões soldáveis tais como: joelho, joelho de 
redução, joelho em PVC com bucha de latão, tê, tê de redução, união, etc. com bitolas 
estabelecidas em planta. 

Toda a rede de água deverá sofrer teste de estanque idade e ser submetida a uma pressão de 
50% da pressão estática existente, durante pelo menos 10 horas. 

 9.10  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m²

 9.12  13311 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem,

desmontagem e tela m²xmês
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Tubulações embutidas 

Para as instalações das tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. 

No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para 
essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

As tubulações, devido ao referido enchimento, não deverão ser ancoradas, devendo ser permitido 
trabalho de dilatação de forma a não prejudicar conexões. 

Tubulações enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima 
cobertura possível. 

As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de 
resistência e qualidade do terreno o permitam. 

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia peneirada, com espessura 
mínima de 10 cm. 

Tubulações de PVC - soldadas 

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a 
serem soldadas com o auxílio de lixa adequada; 

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a 
própria 

 bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

Tubos e conexões 

Os tubos e conexões serão em PVC rígido, tipo soldável, marca TIGRE ou equivalente técnico 
normatizado, produzidos na cor marrom e de acordo com a NBR 5648 nos diâmetros indicados no 
projeto, para pressão máxima de serviço de 7,5 kg/cm2 (75 mca). 

Serão fornecidos em barras de 6,00m com ponta e bolsa para soldar. 

Para cortar os tubos nas medidas desejadas, é necessário usar serra de ferro ou serrote de dentes 
pequenos. 

Os tubos devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. 

Após o corte as pontas terão de ser limpas das rebarbas (formadas durante o corte) e a parede 
chanfrada com uma lima. 

A solda deverá ser em adesivo próprio para PVC, que quando aplicada nas superfícies dos tubos, 
dissolve uma pequena camada de PVC e, ao se encaixarem as duas partes, ocorre a fusão das duas 
paredes, formando um único conjunto. 

Os procedimentos de soldagem da linha hidráulica deverão obedecer aos seguintes critérios: Tirar 
o brilho das paredes da bolsa e da ponta a serem soldadas, para facilitar a ação da solda. Utilize 
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lixa de água nº 320 (lixa fina). Nunca use lixa grossa nem lixe demasiadamente, pois isso forma 
uma folga indesejável entre as paredes do tubo e da bolsa; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos, 
utilizando solução limpadora adequada, que elimine as impurezas e as substâncias gordurosas 
que prejudicam a ação da solda; Para aplicar a solda, empregar pincel chato ou outro aplicador 
adequado. Aplicar uma camada bem fina e uniforme de solda na bolsa, cobrindo sua terça parte 
inicial, e outra camada idêntica na ponta do tubo; Encaixar perfeitamente a ponta da bolsa até 
atingir o fundo desta, sem torcer, aguardando o tempo conveniente para o processamento da 
soldagem; Remover o excesso da solda e deixar secar. 

Recomendações importantes: Evitar o excesso de solda no interior da bolsa. O excesso ataca for- 
temente a camada de PVC, e a bolsa nesta condição não prende mais a ponta do tubo e acaba 
expelindo-a para fora; Limpar qualquer porção de soda que tenha caído acidentalmente sobre os 
tubos e, principalmente os excessos ocorridos na execução das juntas. 

Registro de Gaveta 

Os registros de gaveta são mecanismos de bloqueio, destinados a funcionar completamente 
abertos ou fechados, apresentando reduzida perda de carga quando totalmente abertos. 

 

Os registros de gaveta são fabricados segundo NBR 70.072/78 da ABNT, em bronze, diâmetros 
conforme projeto. 

Serão utilizados no ramal de distribuição (barrilete) registros de gaveta com acabamento bruto 
REF. 1510 HD1 e nos ramais das instalações internas registros de gaveta base REF. B-1509 com 
acaba- mento REF. C50, marca DECA ou equivalente técnico normatizado. 

Esgoto sanitário 

As conexões do esgoto sanitário dos banheiros devem ser realizadas no sistema existente 
localizado no corredor da edificação. 

Tubulação de esgoto sanitário embutidas 

A tubulação sanitária tem a sua finalidade de conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários 
inclusive vasos sanitários em instalações prediais de esgoto e ventilação e terão as seguintes 
especificações técnicas: 

 Os tubos utilizados serão da linha Esgoto Série Normal; 

 Os tubos e conexões deverão ser fabricados em PVC rígido na cor branca; 

 Os tubos poderão ser de 6 ou 3 metros com ponta e bolsa; os diâmetros DN40 com bolsa 
para junta soldável; 

 Os diâmetros DN50 a DN100 serão com bolsa de dupla atuação soldável ou elástica com 
anel de borracha; 

 Temperatura máxima de trabalho 45º C. 

 A superfície interna deve ser lisa; 

 Deverão atender a Norma NBR 5688. 

Toda a canalização de esgoto deverá permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e 

não deverá interferir nas condições de estabilidade do edifício. 

As aberturas nas paredes devem ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos livres de 

tensões. 
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As canalizações prediais em que há acesso de gases provenientes do coletor público denominamos 
de esgoto primário. 

 

As canalizações protegidas por desconectores contra o acesso de gases, proveniente do coletor 
do ramal de esgoto projetado, são denominadas, instalações de esgoto secundário. 

A ventilação por sua vez, é a canalização ascendente que permite: A saída de gases das 
canalizações; Acesso ao ar atmosférico ao interior das canalizações; O que impede a ruptura dos 
fechos hídricos dos desconectores (caixas sifonadas, sifões). 

Para a execução da tubulação com juntas elástica, deve observar os seguintes procedimentos: 
Limpa a ponta e bolsa do tubo, com especial cuidado na virola onde será alojado o anel de 
borracha; Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na 
ponta do tubo; Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo; Não utilizar óleo ou graxa 
que poderão atacar o anel de borracha; Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, 
recuar mais ou menos 5 mm no caso de tubulação exposta e 2 mm para canalizações embutidas, 
tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo, sendo que esta folga se faz 
necessário para a dilatação da junta. 

Cada vez que forem utilizadas conexões introduzir sua ponta até o fundo da bolsa do tubo. 

A tubulação de esgoto, serão em PVC com ponta bolsa e virola para instalação predial serão 

fabricados de acordo com a NBR 5688/77 de fabricação Tigre, Amanco, Brasilit ou similar. 

Tubo PVC rígido soldável 

Os tubos e conexões serão em PVC rígido, juntas de dupla ação, do tipo soldável ou tipo elástico 
com anel de borracha, marca TIGRE ou equivalente técnico normatizado, produzidos na cor 
branca e de acordo com a NBR 5688, nos diâmetros indicados no projeto. Serão fornecidos em 
barras de 6,00m com ponta e bolsa ou pontas lisas. 

Caixa sifonada 

A caixa sifonada tem a função de receber os despejos dos ramais de descarga e lavagem de pisos 
conduzindo aos ramais de esgoto principais, separando-os do contato com o mau cheiro através 
do sifão. 

São dotadas de uma peça monobloco em PVC composto de: corpo da caixa; anel de fixação da 
porta-grelha; porta-grelha e grelha. 

A saída em bolsa da caixa sifonada elimina o uso de luva quando da sua interligação com o 

ramal de esgoto. 

O sifão que é ligado à saída da caixa é dotado de um plug para inspeções e limpeza eventuais. 

Para a instalação da caixa sifonada utiliza-se furadeira para abertura dos furos de entrada, 
fazendo furo ao lado do furo, sendo o arremate final feito com uma lima meia-cana ou rasqueta, 
deve-se evitar abrir o furo dando pancada com martelo na caixa ou usando fogo. 

Como nas construções geralmente não se consegue determinar com exatidão a altura final do 
piso acabado, tanto nos casos de lajes é necessário o uso de um prolongamento. Para a instalação 
deste prolongamento, corta-se esta peça na medida necessária e substitui-se o anel de fixação 
que acompanha a caixa sifonada. 

Ralo sifonado 

Os ralos sifonados foram projetados para captar as águas provenientes de chuveiros e de lavagem 
de pisos. 
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Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o interior da edificação originando mau 
cheiro característico de esgoto, será necessário que o ralo seja conectado a uma caixa sifonada, 
por sua vez, as tubulações de esgoto serão conectadas diretamente à atmosfera através de tubo 
de ventilação. 

Os ralos internos serão em PVC com guarnições, campânulas (sifão) e grelhas quadradas, 

também em PVC na cor branca. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:

LOCAL: BDI 19,21%

DATA mar/23

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 
sem BDI

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 0 ADM. LOCAL.          86.814,61 4,69%
 0.1  COMP24 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UD           1,00 72.824,94       86.814,61          86.814,61 4,69%

COORDENAÇÃO, BANHEIRO, SALAS DE AULA E SALAS
TUTORIAIS     1.220.647,47 65,99%

 1 SERVIÇO PRELIMINARES          34.568,02 1,87%
 1.1  COMP29 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA M²           6,00 399,90             476,72            2.860,32 0,15%
 1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           2,42 80,78               96,29               233,02 0,01%
 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m³       100,14 53,18               63,39            6.347,87 0,34%

 1.4  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²    1.297,55 3,09                 3,68            4.774,98 0,26%

 1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         61,68 8,60               10,25               632,22 0,03%

 1.6  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m²       165,40 20,19               24,06            3.979,52 0,22%
 1.7  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m²       112,62 14,12               16,83            1.895,39 0,10%
 1.8  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²       119,64 12,49               14,88            1.780,24 0,10%

 1.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN         21,00 11,36               13,54               284,34 0,02%

 1.10  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²       583,97 4,65                 5,54            3.235,19 0,17%

 1.11  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 m³         60,00 29,67               35,36            2.121,60 0,11%

 1.12  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 
1,0 KM m³         60,00 7,69                 9,16               549,60 0,03%

 1.13  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de
concreto - Rev 01 m²       109,52 26,24               31,28            3.425,78 0,19%

 1.14  3258 ORSE Demolição de piso em lajota hexagonal m²       156,92 13,09               15,60            2.447,95 0,13%
 2 INFRAESTRUTURA            1.629,27 0,09%

 2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm m²           3,59 111,28             132,65               476,21 0,03%

 2.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³           0,24 393,80             469,44               112,66 0,01%
 2.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³           0,36 2.424,31         2.890,01            1.040,40 0,06%
 3 SUPERESTRUTURA          13.811,03 0,75%

 3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 m²         40,38 74,83               89,20            3.601,89 0,19%

 3.2  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020 m²           1,80 128,59             153,29               275,92 0,01%

 3.3  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M           4,00 69,73               83,12               332,48 0,02%

 3.4  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 M         13,50 39,92               47,58               642,33 0,03%

 3.6  96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS m²         83,70 89,79             107,03            8.958,41 0,48%

 4 REVESTIMENTO        434.251,77 23,48%
 4.1 PISO        181.045,61 9,79%

 4.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³         19,66 613,26             731,06          14.372,63 0,78%
 4.1.2  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014 m²       214,28 33,56               40,00            8.571,20 0,46%

 4.1.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014 m²       118,30 157,52             187,77          22.213,19 1,20%

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

TABELA DE 
REFERÊNCIA

SINAPI NÃO DESONERADO- 01/2023 - Pernambuco, ORSE - 11/2022 - Sergipe; SBC 02/2023; SEINFRA 027
GARANHUNS - PE

SERVIÇO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO “B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENAÇÃO
E SALAS DE TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

ORÇAMENTO BASE DE REFERÊNCIA
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 4.1.4  7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive
regularização de base m²         41,02 500,24             596,33          24.461,45 1,32%

 4.1.5  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 m²       360,00 86,40             102,99          37.076,40 2,00%

 4.1.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016 M         82,00 63,01               75,11            6.159,02 0,33%

 4.1.7  2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) m²       906,63 21,35               25,45          23.073,73 1,25%
 4.1.8  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 m²       280,38 91,66             109,26          30.634,31 1,66%

 4.1.9  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m²       156,92 69,27               82,57          12.956,88 0,70%

 4.1.10  C3449 SEINFRA MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
C/REJUNTAMENTO M         55,00 23,29               27,76            1.526,80 0,08%

 4.2 PAREDE        138.883,81 7,51%
 4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²    1.358,75 4,26                 5,07            6.888,86 0,37%

 4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m²    1.358,75 40,43               48,19          65.478,16 3,54%
 4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m²       322,86 73,07               87,10          28.121,10 1,52%

 4.2.4  11369 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane,
linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de
base ou emboço - Rev 01 m²       570,77 56,43               67,27          38.395,69 2,08%

 4.3 TETO        114.322,35 6,18%
 4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²    1.126,43 73,74               87,90          99.013,19 5,35%

 4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M       901,60 14,25               16,98          15.309,16 0,83%

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA          70.028,48 3,79%
 5.1  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M       420,00 6,22                 7,41            3.112,20 0,17%
 5.2  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN       234,00 1,20                 1,43               334,62 0,02%
 5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN         74,00 180,33             214,97          15.907,78 0,86%
 5.4  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un         23,00 7,43                 8,85               203,55 0,01%
 5.5  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-

Light ou similar un         95,00 53,90               64,25            6.103,75 0,33%
 5.6  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light

ou similar un       146,00 161,76             192,83          28.153,18 1,52%
 5.7  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M       420,00 12,67               15,10            6.342,00 0,34%

 5.8  824 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida
1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro
aço galv 3mx2" e base un           1,00 740,70             882,98               882,98 0,05%

 5.9  822 ORSE Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para
pára-raios m         35,00 56,26               67,06            2.347,10 0,13%

 5.10  COMP52 Próprio TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
excluindo SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN         71,00 19,20               22,88            1.624,48 0,09%

 5.11  COMP54 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN         76,00 32,69               38,96            2.960,96 0,16%

 5.12  COMP55 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN         10,00 17,72               21,12               211,20 0,01%

 5.13  COMP56 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,
EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN         14,00 47,67               56,82               795,48 0,04%

 5.14  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA -
275v un           8,00 110,02             131,15            1.049,20 0,06%

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA        131.605,02 7,11%
 6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN         28,00 137,41             163,80            4.586,40 0,25%
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 6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN           8,00 98,87             117,86               942,88 0,05%

 6.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN           9,00 42,98               51,23               461,07 0,02%

 6.4  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100
mm (vaso sanitário) pt         16,00 113,22             134,96            2.159,36 0,12%

 6.5  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un         11,00 78,37               93,42            1.027,62 0,06%

 6.6  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN         16,00 452,30             539,18            8.626,88 0,47%

 6.7  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           2,00 380,64             453,76               907,52 0,05%

 6.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           2,00 370,64             441,83               883,66 0,05%

 6.9  12290 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive
rodopia 10 cm, assentada. un           2,00 1.097,10         1.307,85            2.615,70 0,14%

 6.10  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL,
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM,
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 ,
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           2,00 1.284,06         1.530,72            3.061,44 0,17%

 6.11  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²           2,61 450,30             536,80            1.401,04 0,08%
 6.12  12275 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,

dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão
ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada,
inclusive rodopia 10 cm, assentada un           2,00 1.675,89         1.997,82            3.995,64 0,22%

 6.13  12274 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão
ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada,
inclusive rodopia 10 cm, assentada un           1,00 1.610,83         1.920,27            1.920,27 0,10%

 6.14  12280 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão
ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada,
inclusive rodopia 10 cm, assentada un           1,00 2.387,04         2.845,59            2.845,59 0,15%

 6.15  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           2,00 144,22             171,92               343,84 0,02%

 6.16  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021 m²         24,03 968,97         1.155,10          27.757,05 1,50%

 6.17  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un           1,00 124,31             148,18               148,18 0,01%

 6.18  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN           1,00 146,98             175,21               175,21 0,01%

 6.19  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un         13,00 642,22             765,59            9.952,67 0,54%
 6.20  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE

ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M       119,28 20,37               24,28            2.896,11 0,16%

 6.21  1533 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto
predial, d = 150mm m         21,15 66,51               79,28            1.676,77 0,09%

 6.22  98086 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X
4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN           1,00 9.890,86       11.790,89          11.790,89 0,64%

 6.23  98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN           1,00 13.643,98       16.264,98          16.264,98 0,88%

 6.24  98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X
5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 UN           2,00 8.117,31         9.676,64          19.353,28 1,05%

 6.25  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M       115,57 30,09               35,87            4.145,49 0,22%

 6.26  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M         90,00 12,00               14,30            1.287,00 0,07%

 6.27  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 UN           2,00 61,74               73,60               147,20 0,01%

 6.28  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN         12,00 5,59                 6,66                  79,92 0,00%

 6.28  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN           2,00 10,80               12,87                  25,74 0,00%

 6.29  00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN           8,00 11,40               13,58               108,64 0,01%

 6.30  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,
COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN           3,00 4,75                 5,66                  16,98 0,00%

 7 ESQUADRIAS          76.111,49 4,11%

Página 89 de 234



 7.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN         35,00 1.235,57         1.472,92          51.552,20 2,79%
 7.2  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN           1,00 1.183,61         1.410,98            1.410,98 0,08%
 7.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m²         13,44 689,83             822,34          11.052,24 0,60%

 7.4  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU
MÓVEIS m²       133,84 68,54               81,70          10.934,72 0,59%

 7.5  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (INST. NAS
PORTAS) m²           2,80 347,94             414,77            1.161,35 0,06%

 8 COBERTA        239.137,88 12,93%
 8.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA

E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²       777,40 3,20                 3,81            2.961,89 0,16%

 8.2  38 ORSE Remoção de calha de zinco m         94,00 10,76               12,82            1.205,08 0,07%
 8.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M         94,00 84,98             101,30            9.522,20 0,51%

 8.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M         30,99 51,61               61,52            1.906,50 0,10%

 8.5  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²       777,40 233,19             277,98        216.101,65 11,68%

 8.6  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m m         45,16 138,21             164,76            7.440,56 0,40%
 9 PINTURA        155.606,76 8,41%

 9.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²    1.875,37 7,17                 8,54          16.015,65 0,87%

 9.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de
tinta Coral ou similar - Rev 02 m²       381,27 11,61               13,84            5.276,77 0,29%

 9.3  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²    1.225,81 10,47               12,48          15.298,10 0,83%

 9.4  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017 m²    1.255,31 22,92               27,32          34.295,06 1,85%

 9.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²    2.481,12 2,79                 3,32            8.237,31 0,45%

 9.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²    1.225,81 15,14               18,04          22.113,61 1,20%
 9.7  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 m²    1.255,31 15,09               17,98          22.570,47 1,22%
 9.8  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS

m²         25,25 21,50               25,63               647,15 0,03%
 9.9  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 m²         25,25 15,18               18,09               456,77 0,02%

 9.10  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m²         46,56 10,72               12,77               594,57 0,03%
 9.11  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 m²    1.017,28 12,01               14,31          14.557,27 0,79%
 9.12  13311 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto

montagem, desmontagem e tela m²xmês    1.017,28 12,82               15,28          15.544,03 0,84%
 10 RESERVATÓRIO SUPERIOR          42.361,51 2,29%

 10.1  C3648 SEINFRA RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO
D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA
CAP.=4,5 M3 UN           1,00 23.842,65       28.422,82          28.422,82 1,54%

 10.2  73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM
INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO
ZARCAO M         15,40 94,90             113,13            1.742,20 0,09%

 10.3  C3505 SEINFRA GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO 3/4" M           1,20 124,06             147,89               177,46 0,01%

 10.4  C1521 SEINFRA JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM
ESTRUTURA DE AÇO CARBONO m²       110,52 26,69               31,81            3.515,64 0,19%

 10.5  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m²       110,52 58,06               69,21            7.649,08 0,41%
 10.6  C4409 SEINFRA PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO

CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER m²         55,26 12,97               15,46               854,31 0,05%
 11 FUNDAÇÃO DO CASTELO D`ÁGUA          21.536,24 1,16%

 11.1  98228 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM,

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M         63,00 76,10               90,71            5.714,73 0,31%
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 11.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO

ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN           9,00 18,71               22,30               200,70 0,01%
 11.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 m²         12,96 30,64               36,52               473,29 0,03%

 11.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m²           8,64 93,30             111,22               960,94 0,05%
 11.5  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG       238,29 15,64               18,64            4.441,72 0,24%

 11.6  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG       199,34 13,11               15,62            3.113,69 0,17%

 11.7  92924 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG         18,49 14,26               16,99               314,14 0,02%

 11.8  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG         23,54 19,55               23,30               548,48 0,03%

 11.9  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016 m³           7,78 621,98             741,46            5.768,55 0,31%

 B LABORATÓRIO DE QUÍMICA          93.185,11 5,04%
 B.1 SERVIÇOS PRELIMINARES               320,65 0,02%

 B.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m³           2,30 53,18               63,39               145,79 0,01%

 B.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         24,00 3,09                 3,68                  88,32 0,00%

 B.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²           1,68 8,60               10,25                  17,22 0,00%

 B.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           0,72 80,78               96,29                  69,32 0,00%
 B.2 INFRAESTRUTURA               689,47 0,04%

 B.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm m²           4,95 111,28             132,65               656,61 0,04%

 B.2.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³           0,07 393,80             469,44                  32,86 0,00%
 B.3 SUPERESTRUTURA                  71,37 0,00%

 B.3.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 M           1,50 39,92               47,58                  71,37 0,00%

 B.4 REVESTIMENTO          32.089,25 1,73%
 B.4.1 PISO          25.174,66 1,36%

 B.4.1.1  12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e =

2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e

instalação, exclusive regularização do piso m²         58,58 357,25             425,87          24.947,46 1,35%
 B.4.1.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014 m²           1,21 157,52             187,77               227,20 0,01%

 B.4.2 PAREDE            1.449,92 0,08%
 B.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²         31,75 4,26                 5,07               160,97 0,01%

 B.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m²         24,00 40,43               48,19            1.156,56 0,06%
 B.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m²           1,52 73,07               87,10               132,39 0,01%

 B.4.3 TETO            5.464,67 0,30%
 B.4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²         56,32 73,74               87,90            4.950,52 0,27%

 B.4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M         30,28 14,25               16,98               514,15 0,03%

 B.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            8.772,84 0,47%
 B.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M       155,00 0,62                 0,73               113,15 0,01%
 B.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN           5,00 0,62                 0,73                    3,65 0,00%

 B.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN         23,00 180,33             214,97            4.944,31 0,27%
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 B.5.4  COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022 UN           9,00 125,67             149,81            1.348,29 0,07%

 B.5.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           1,00 55,63               66,31                  66,31 0,00%

 B.5.6  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light
ou similar un           9,00 161,76             192,83            1.735,47 0,09%

 B.5.7  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12
DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN           1,00 262,17             312,53               312,53 0,02%

 B.5.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           1,00 13,44               16,02                  16,02 0,00%

 B.5.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           1,00 14,01               16,70                  16,70 0,00%

 B.5.10  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           1,00 88,79             105,84               105,84 0,01%
 B.5.10 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 UN           1,00 92,76             110,57               110,57 0,01%

 B.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          12.429,46 0,67%
 B.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN           3,00 137,41             163,80               491,40 0,03%
 B.6.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50

mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un           2,00 124,31             148,18               296,36 0,02%
 B.6.3  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40

mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un           1,00 78,37               93,42                  93,42 0,01%
 B.6.4  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN           1,00 98,87             117,86               117,86 0,01%

 B.6.5  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN           1,00 42,98               51,23                  51,23 0,00%

 B.6.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²         13,68 450,30             536,80            7.343,42 0,40%
 B.6.7  12276 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,

dim 2.20x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão
ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada,
inclusive rodopia 10 cm, assentada un           1,00 1.717,41         2.047,32            2.047,32 0,11%

 B.6.8  10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox,
da marca Adamo, ref. 01486 ou similar un           1,00 1.668,03         1.988,45            1.988,45 0,11%

 B.7 ESQUADRIAS            6.740,70 0,36%
 B.7.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN           2,00 1.235,57         1.472,92            2.945,84 0,16%
 B.7.2  12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa

de MDF cru 6mm m²           4,80 303,83             362,19            1.738,51 0,09%
 B.7.3  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU

MÓVEIS m²           7,16 68,54               81,70               584,97 0,03%
 B.7.4  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²           0,20 347,94             414,77                  82,95 0,00%
 B.7.5  140411 SBC FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA COM

BARRA ANTI PANICO UN           1,00 1.164,70         1.388,43            1.388,43 0,08%
 B.8 PINTURA          32.071,37 1,73%

 B.8.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²         55,41 7,17                 8,54               473,20 0,03%

 B.8.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de
tinta Coral ou similar - Rev 02 m²         83,04 11,61               13,84            1.149,27 0,06%

 B.8.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²       150,79 2,79                 3,32               500,62 0,03%

 B.8.4  84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO
PREPARADOR m²       150,79 165,99             197,87          29.836,81 1,61%

 B.8.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 m²           2,55 15,18               18,09                  46,12 0,00%

 B.8.6  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS
m²           2,55 21,50               25,63                  65,35 0,00%
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 C LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA          89.339,43 4,83%
 C.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  72,42 0,00%

 C.1.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         15,00 3,09                 3,68                  55,20 0,00%

 C.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²           1,68 8,60               10,25                  17,22 0,00%

 C.2 INFRAESTRUTURA               804,26 0,04%
 C.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm m²           5,78 111,28             132,65               766,71 0,04%

 C.2.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³           0,08 393,80             469,44                  37,55 0,00%
 C.3 SUPERESTRUTURA            1.134,62 0,06%

 C.3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 m²         12,72 74,83               89,20            1.134,62 0,06%

 C.4 REVESTIMENTO          28.623,71 1,55%
 C.4.1 PISO          22.036,00 1,19%

 C.4.1.1  12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e =
2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e
instalação, exclusive regularização do piso m²         51,21 357,25             425,87          21.808,80 1,18%

 C.4.1.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014 m²           1,21 157,52             187,77               227,20 0,01%

 C.4.2 PAREDE            1.786,42 0,10%
 C.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²         32,25 4,26                 5,07               163,50 0,01%

 C.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m²         32,25 40,43               48,19            1.554,12 0,08%
 C.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m²           0,79 73,07               87,10                  68,80 0,00%

 C.4.3 TETO            4.801,29 0,26%
 C.4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²         49,14 73,74               87,90            4.319,40 0,23%

 C.4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M         28,38 14,25               16,98               481,89 0,03%

 C.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            9.017,43 0,49%
 C.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M       120,00 0,62                 0,73                  87,60 0,00%
 C.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN           5,00 0,62                 0,73                    3,65 0,00%

 C.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN         24,00 180,33             214,97            5.159,28 0,28%
 C.5.4  COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022 UN           9,00 125,67             149,81            1.348,29 0,07%

 C.5.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           1,00 55,63               66,31                  66,31 0,00%

 C.5.6  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light
ou similar un           9,00 161,76             192,83            1.735,47 0,09%

 C.5.7  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12
DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN           1,00 262,17             312,53               312,53 0,02%

 C.5.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           1,00 13,44               16,02                  16,02 0,00%

 C.5.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           4,00 14,01               16,70                  66,80 0,00%

 C.5.10  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           1,00 93,04             110,91               110,91 0,01%
C.5.11 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 UN           1,00 92,76             110,57               110,57 0,01%

 C.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          15.371,48 0,83%
 C.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN           4,00 137,41             163,80               655,20 0,04%
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 C.6.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un           3,00 124,31             148,18               444,54 0,02%

 C.6.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN           1,00 98,87             117,86               117,86 0,01%

 C.6.4  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN           1,00 42,98               51,23                  51,23 0,00%

 C.6.5  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un           1,00 78,37               93,42                  93,42 0,01%

 C.6.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²         19,50 450,30             536,80          10.467,60 0,57%
 C.6.7  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           3,00 317,84             378,89            1.136,67 0,06%

 C.6.8  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU
3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           2,00 117,11             139,60               279,20 0,02%

 C.6.9  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           1,00 115,19             137,31               137,31 0,01%

 C.6.10  10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox,
da marca Adamo, ref. 01486 ou similar un           1,00 1.668,03         1.988,45            1.988,45 0,11%

 C.7 ESQUADRIAS            3.570,52 0,19%
 C.7.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN           1,00 1.235,57         1.472,92            1.472,92 0,08%
 C.7.2  12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa

de MDF cru 6mm m²           4,80 303,83             362,19            1.738,51 0,09%
 C.7.3  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU

MÓVEIS m²           3,38 68,54               81,70               276,14 0,01%
 C.7.4  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²           0,20 347,94             414,77                  82,95 0,00%
 C.8 PINTURA          30.744,99 1,66%

 C.8.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²         48,29 7,17                 8,54               412,39 0,02%

 C.8.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de
tinta Coral ou similar - Rev 02 m²         79,05 11,61               13,84            1.094,05 0,06%

 C.8.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²       145,05 2,79                 3,32               481,56 0,03%

 C.8.4  84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO
PREPARADOR m²       145,05 165,99             197,87          28.701,04 1,55%

 C.8.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 m²           1,28 15,18               18,09                  23,15 0,00%

 C.8.6  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS
m²           1,28 21,50               25,63                  32,80 0,00%

 D LABORATÓRIO DE ANATOMIA        118.536,07 6,41%
 D.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            1.241,70 0,07%

 D.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m³         18,00 53,18               63,39            1.141,02 0,06%

 D.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         18,00 3,09                 3,68                  66,24 0,00%

 D.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²           3,36 8,60               10,25                  34,44 0,00%

 D.2 INFRAESTRUTURA 0,00%
 D.3 SUPERESTRUTURA 0,00%
 D.4 REVESTIMENTO          51.315,74 2,77%

 D.4.1 PISO          41.259,77 2,23%
 D.4.1.1  12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e =

2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e
instalação, exclusive regularização do piso m²         96,35 357,25             425,87          41.032,57 2,22%

 D.4.1.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014 m²           1,21 157,52             187,77               227,20 0,01%

 D.4.2 PAREDE            1.131,13 0,06%
 D.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²         18,00 4,26                 5,07                  91,26 0,00%

 D.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m²         18,00 40,43               48,19               867,42 0,05%
 D.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m²           1,98 73,07               87,10               172,45 0,01%

 D.4.3 TETO            8.924,84 0,48%
 D.4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²         93,22 73,74               87,90            8.194,03 0,44%
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 D.4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M         43,04 14,25               16,98               730,81 0,04%

 D.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA            9.022,65 0,49%
 D.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M       155,00 0,62                 0,73               113,15 0,01%
 D.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN           8,00 0,62                 0,73                    5,84 0,00%

 D.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN         13,00 180,33             214,97            2.794,61 0,15%
 D.5.4  COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022 UN         16,00 125,67             149,81            2.396,96 0,13%

 D.5.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           1,00 40,65               48,45                  48,45 0,00%

 D.5.6  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light
ou similar un         16,00 161,76             192,83            3.085,28 0,17%

 D.5.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           2,00 14,01               16,70                  33,40 0,00%

 D.5.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           1,00 13,44               16,02                  16,02 0,00%

 D.5.9  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12
DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN           1,00 262,17             312,53               312,53 0,02%

 D.5.10  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           1,00 88,79             105,84               105,84 0,01%
D.5.11 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 UN           1,00 92,76             110,57               110,57 0,01%

 D.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            7.466,66 0,40%
 D.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN           4,00 137,41             163,80               655,20 0,04%
 D.6.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50

mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un           3,00 124,31             148,18               444,54 0,02%
 D.6.3  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40

mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un           1,00 78,37               93,42                  93,42 0,01%
 D.6.4  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN           2,00 98,87             117,86               235,72 0,01%

 D.6.5  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN           1,00 42,98               51,23                  51,23 0,00%

 D.6.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²           2,10 450,30             536,80            1.127,28 0,06%
 D.6.7  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           1,00 317,84             378,89               378,89 0,02%

 D.6.8  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           1,00 115,19             137,31               137,31 0,01%

 D.6.9  12292 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive
rodopia 10 cm, assentada un           1,00 1.975,19         2.354,62            2.354,62 0,13%

 D.6.10  10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox,
da marca Adamo, ref. 01486 ou similar un           1,00 1.668,03         1.988,45            1.988,45 0,11%

 D.7 ESQUADRIAS            4.958,95 0,27%
 D.7.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN           1,00 1.235,57         1.472,92            1.472,92 0,08%
 D.7.2  12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa

de MDF cru 6mm m²           4,80 303,83             362,19            1.738,51 0,09%
 D.7.3  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU

MÓVEIS m²           3,38 68,54               81,70               276,14 0,01%
 D.7.4  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²           0,20 347,94             414,77                  82,95 0,00%
 D.7.5  140411 SBC FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA COM

BARRA ANTI PANICO UN           1,00 1.164,70         1.388,43            1.388,43 0,08%
 D.8 PINTURA          44.530,37 2,41%

 D.8.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²         79,50 7,17                 8,54               678,93 0,04%

 D.8.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de
tinta Coral ou similar - Rev 02 m²       121,62 11,61               13,84            1.683,22 0,09%

 D.8.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²       209,04 2,79                 3,32               694,01 0,04%

 D.8.4  84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO
PREPARADOR m²       209,04 165,99             197,87          41.362,74 2,24%
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 D.8.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 m²           2,55 15,18               18,09                  46,12 0,00%

 D.8.6  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS
m²           2,55 21,50               25,63                  65,35 0,00%

 E LABORATÓRIO DE HABILIDADES        153.611,00 8,30%
 E.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            8.049,41 0,44%

 E.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m³         73,75 53,18               63,39            4.675,01 0,25%

 E.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         24,23 3,09                 3,68                  89,16 0,00%

 E.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²           8,40 8,60               10,25                  86,10 0,00%

 E.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           7,40 80,78               96,29               712,54 0,04%
 E.1.5  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m²       103,35 20,19               24,06            2.486,60 0,13%
 E.2 INFRAESTRUTURA            8.236,94 0,45%

 E.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm m²         11,11 111,28             132,65            1.473,74 0,08%

 E.2.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³           0,74 393,80             469,44               347,38 0,02%

 E.2.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³           2,22 2.424,31         2.890,01            6.415,82 0,35%
 E.3 SUPERESTRUTURA          10.278,73 0,56%

 E.3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 m²         98,31 74,83               89,20            8.769,25 0,47%

 E.3.2  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 M           6,00 54,26               64,68               388,08 0,02%

 E.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 M           9,00 39,92               47,58               428,22 0,02%

 E.3.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 M           6,00 96,92             115,53               693,18 0,04%

 E.4 REVESTIMENTO          67.016,99 3,62%
 E.4.1 PISO          51.927,24 2,81%

 E.4.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³           5,17 613,26             731,06            3.779,58 0,20%
 E.4.1.2  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014 m²       103,35 33,56               40,00            4.134,00 0,22%

 E.4.1.3  12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e =
2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e
instalação, exclusive regularização do piso m²       103,35 357,25             425,87          44.013,66 2,38%

 E.4.2 PAREDE            5.218,44 0,28%
 E.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²         94,53 4,26                 5,07               479,26 0,03%

 E.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m²         94,53 40,43               48,19            4.555,40 0,25%
 E.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m²           2,11 73,07               87,10               183,78 0,01%

 E.4.3 TETO            9.871,31 0,53%
 E.4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²       103,35 73,74               87,90            9.084,46 0,49%

 E.4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M         46,34 14,25               16,98               786,85 0,04%

 E.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            9.007,81 0,49%
 E.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M         99,00 0,62                 0,73                  72,27 0,00%
 E.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN           8,00 0,62                 0,73                    5,84 0,00%

 E.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN         21,00 180,33             214,97            4.514,37 0,24%
 E.5.4  COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022 UN         13,00 125,67             149,81            1.947,53 0,11%
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 E.5.5  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-
Light ou similar un           5,00 53,90               64,25               321,25 0,02%

 E.5.6  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light
ou similar un           8,00 161,76             192,83            1.542,64 0,08%

 E.5.7  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un           1,00 7,43                 8,85                    8,85 0,00%
 E.5.8  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12

DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN           1,00 262,17             312,53               312,53 0,02%
 E.5.9  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           1,00 13,44               16,02                  16,02 0,00%

 E.5.10  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           3,00 14,01               16,70                  50,10 0,00%

 E.5.11  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           1,00 88,79             105,84               105,84 0,01%
E.5.12 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 UN           1,00 92,76             110,57               110,57 0,01%

 E.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            6.731,72 0,36%
 E.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN           4,00 137,41             163,80               655,20 0,04%
 E.6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN           4,00 98,87             117,86               471,44 0,03%

 E.6.3  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un           4,00 78,37               93,42               373,68 0,02%

 E.6.4  12290 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive
rodopia 10 cm, assentada. un           4,00 1.097,10         1.307,85            5.231,40 0,28%

 E.7 ESQUADRIAS          10.740,74 0,58%
 E.7.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN           6,00 1.235,57         1.472,92            8.837,52 0,48%
 E.7.2  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU

MÓVEIS m²         22,28 68,54               81,70            1.820,27 0,10%
 E.7.3  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²           0,20 347,94             414,77                  82,95 0,00%
 E.8 PINTURA          33.548,66 1,81%

 E.8.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²         22,10 7,17                 8,54               188,73 0,01%

 E.8.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de
tinta Coral ou similar - Rev 02 m²         53,04 11,61               13,84               734,07 0,04%

 E.8.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²       161,48 2,79                 3,32               536,11 0,03%

 E.8.4  84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO
PREPARADOR m²       161,48 165,99             197,87          31.952,04 1,73%

 E.8.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 m²           3,15 15,18               18,09                  56,98 0,00%

 E.8.6  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS
m²           3,15 21,50               25,63                  80,73 0,00%

 F LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO          87.668,87 4,74%
 F.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            1.172,86 0,06%

 F.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           5,40 80,78               96,29               519,96 0,03%
 F.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         24,00 3,09                 3,68                  88,32 0,00%
 F.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²           1,68 8,60               10,25                  17,22 0,00%
 F.1.4  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m²         22,75 20,19               24,06               547,36 0,03%
 F.2 INFRAESTRUTURA            5.127,57 0,28%

 F.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm m²           4,66 111,28             132,65               618,14 0,03%

 F.2.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³           0,31 393,80             469,44               145,52 0,01%

 F.2.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³           1,51 2.424,31         2.890,01            4.363,91 0,24%
 F.3 SUPERESTRUTURA            5.309,19 0,29%

 F.3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 m²         24,23 74,83               89,20            2.161,31 0,12%

 F.3.2  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³           0,78 2.424,31         2.890,01            2.254,20 0,12%
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 F.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 M           3,00 39,92               47,58               142,74 0,01%

 F.3.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 M           6,50 96,92             115,53               750,94 0,04%

 F.4 REVESTIMENTO          33.388,07 1,80%
 F.4.1 PISO          26.609,94 1,44%

 F.4.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³           1,14 613,26             731,06               833,40 0,05%
 F.4.1.2  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014 m²         22,75 33,56               40,00               910,00 0,05%

 F.4.1.3  12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e =
2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e
instalação, exclusive regularização do piso m²         58,39 357,25             425,87          24.866,54 1,34%

 F.4.2 PAREDE            1.405,45 0,08%
 F.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m²         24,23 4,26                 5,07               122,84 0,01%

 F.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m²         24,23 40,43               48,19            1.167,64 0,06%
 F.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m²           1,32 73,07               87,10               114,97 0,01%

 F.4.3 TETO            5.372,68 0,29%
 F.4.3.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m²         55,37 73,74               87,90            4.867,02 0,26%

 F.4.3.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M         29,78 14,25               16,98               505,66 0,03%

 F.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            8.533,05 0,46%
 F.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M       162,00 0,62                 0,73               118,26 0,01%
 F.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN           7,00 0,62                 0,73                    5,11 0,00%

 F.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN         17,00 180,33             214,97            3.654,49 0,20%
 F.5.4  COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022 UN         12,00 125,67             149,81            1.797,72 0,10%

 F.5.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           1,00 40,65               48,45                  48,45 0,00%

 F.5.6  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light
ou similar un         12,00 161,76             192,83            2.313,96 0,13%

 F.5.7  C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12
DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN           1,00 262,17             312,53               312,53 0,02%

 F.5.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           1,00 13,44               16,02                  16,02 0,00%

 F.5.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN           3,00 14,01               16,70                  50,10 0,00%

 F.5.10  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           1,00 88,79             105,84               105,84 0,01%
F.5.11 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 UN           1,00 92,76             110,57               110,57 0,01%

 F.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            3.571,29 0,19%
 F.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN           2,00 137,41             163,80               327,60 0,02%
 F.6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN           1,00 98,87             117,86               117,86 0,01%

 F.6.3  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un           2,00 124,31             148,18               296,36 0,02%

 F.6.4  12289 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e =
2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive
rodopia 10 cm, assentada. un           1,00 2.373,52         2.829,47            2.829,47 0,15%

 F.7 ESQUADRIAS          14.259,57 0,77%
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 F.7.1  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS

PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m²           2,20 374,45             446,38               982,03 0,05%
 F.7.2  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM

ABERTURA. AF_01/2021 m²         12,06 468,15             558,08            6.730,44 0,36%
 F.7.3  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN           2,00 1.235,57         1.472,92            2.945,84 0,16%
 F.7.4  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU

MÓVEIS m²           5,96 68,54               81,70               486,93 0,03%
 F.7.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M         17,40 142,15             169,45            2.948,43 0,16%

 F.7.6  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²           0,40 347,94             414,77               165,90 0,01%

 F.8 PINTURA          16.307,27 0,88%
 F.8.1  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou

escovação) m²         16,59 7,17                 8,54               141,67 0,01%
 F.8.2  8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de

tinta Coral ou similar - Rev 02 m²         26,99 11,61               13,84               373,54 0,02%
 F.8.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²         78,15 2,79                 3,32               259,45 0,01%
 F.8.4  84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

PREPARADOR m²         78,15 165,99             197,87          15.463,54 0,84%
 F.8.5  74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS

m²           1,58 21,50               25,63                  40,49 0,00%
 F.8.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 m²           1,58 15,18               18,09                  28,58 0,00%

TOTAL GERAL 1.849.802,56    100,00%

BDI incluso de 19,21%( Dezenove virgula vinte e um por cento )

Referência: Os preços Unitários foram retirados da tabela Sinapi – Sistema nacional de pesquisas de custos e índices da construção civil - e as composições unitárias encontram-se no site

www.caixa.gov.br, sem desoneração, referencial jan/ 2023, ORSE 11/2023; SEINFRA 027; SBC 02/2023. Para os itens cujos serviços não se encontravam nas tabelas de referências foram feitas

composições unitárias de preços, baseados nos coeficientes extraídos das composições da tabela SINAPI e fazendo a atualização dos preços para a tabela de orçamento. 
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OBRA:

LOCAL: BDI 19,21%

DATA mar/23

Item Código Banco Descrição
COORDENAÇÃO, BANHEIROS, SALAS DE AULAS E SALAS
TUTORIAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 COMP 29 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INSTALADA m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      3,00 2,00       6,00           
6,00           

1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo tutorial 1 e 2       4,20 0,40               0,50 0,84           
térreo Coordenação medicina       7,92 0,40               0,50 1,58           

2,42           
1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo tutorial 1 abertura porta       1,00         2,30 2,30           
térreo tutorial 3 abertura porta       1,00         2,30 2,30           
térreo tutorial 4 abertura porta       1,00         2,30 2,30           
térreo tutorial 5 abertura porta       1,00         2,30 2,30           
térreo tutorial 6 abertura porta       1,00         2,30 2,30           
térreo tutorial 7 abertura porta       1,00         2,30 2,30           
térreo Wc feminino       3,90         2,85 11,12         
térreo Wc masculino       3,90         2,85 11,12         
térreo Wc externo       3,00         2,85 8,55           
térreo vão de janelas wc mas/fem       3,00         0,50 1,50           
térreo copa       4,53         2,85 12,91         

1º andar Wc feminino       3,70         3,00 11,10         
1º andar wc PNE       3,13         3,00 9,39           
1º andar copa       3,70         3,00 11,10         
1º andar copa       1,65         3,00 4,95           
1º andar sl tutorial 12/14 ABERTURA DE PORTAS       2,00         2,30 4,60           

100,14       
1.4  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo wc feminino     12,94         2,85 36,88         
térreo wc acessível PNE     10,00         2,85 28,50         

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
SERVIÇO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO “B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENAÇÃO E SALAS DE
TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
GARANHUNS - PE

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO- 01/2023 - Pernambuco, ORSE - 11/2022 - Sergipe; SBC 02/2023; SEINFRA 027
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térreo wc masc     12,22         2,85 34,83         
térreo COPA     24,48         2,85 69,77         
térreo wc externo     16,38         2,85 46,68         

TÉRREO circulação  trecho 1     15,51         1,30            2,00 40,33         
TÉRREO circulação  trecho 2     36,37         1,30            2,00 94,56         
1º andar wc feminino     12,16         3,00 36,48         
1º andar wc pne     10,82         3,00 32,46         
1º andar copa     17,06         3,00 51,18         

1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
1º ANDAR circulação     51,00         1,30            2,00 132,60       
EXTERNO FACHADA   130,00         3,00 390,00       

DESCONTOS -             
PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         1,30 -        27,00 28,08-         
PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         1,30 -        29,00 30,16-         
VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
VÃO DO ELEVADOR       1,70         1,30 -          2,00 4,42-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         1,30 -          1,00 5,33-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         1,30 -          1,00 1,69-           
VÃO DA ESCADA       1,44         1,30 -          2,00 3,74-           

-             
-             

1.297,55    
1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO 0,80               2,10          12,00 20,16         
TÉRREO 0,60               1,80            6,00 6,48           
1º ANDAR 0,80               2,10          17,00 28,56         
1º ANDAR 0,60               1,80            6,00 6,48           

61,68         
1.6 3240 ORSE DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM       3,15 3,32       10,46         
TÉRREO WC MASC       3,15 2,96       9,32           
TÉRREO WC PNE       3,15 1,85       5,83           
TÉRREO COPA       6,34 4,30       27,26         
TÉRREO COPA       3,38 1,70       5,75           
TÉRREO COPA       2,75 1,25       3,44           
TÉRREO DML       3,15 1,58       4,98           
1º ANDAR WC FEM       3,15 2,93       9,23           
1º ANDAR WC PNE       3,15 2,27       7,15           
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1º ANDAR COPA       3,15 5,38       16,95         
calçada perímetro do bloco acadêmico     43,35 1,50       65,03         

165,40       
1.7 18 ORSE DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO OU EM LADRILHO COM

ARGAMASSA m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77 1,30       10,10         
TÉRREO HALL DE ENTRADA       8,00 4,10       32,80         
TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01       7,77 2,76       21,45         
TÉRREO TUTORIAL 1       3,65 4,20       15,33         
TÉRREO TUTORIAL 2       3,88 4,20       16,30         
TÉRREO WC EXTERNO       3,74 4,45       16,64         

112,62       
1.8 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo wc feminino     12,94         1,80 23,29         
térreo wc masc     12,22         1,80 22,00         
térreo COPA     24,48         1,50 36,72         
térreo wc externo     16,38         1,80 29,48         

1º andar wc feminino     12,16         1,80 21,89         
DESCONTOS -             
PORTAS       0,80         2,10 -          8,00 13,44-         

-             
119,94       

1.9 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo wc feminino            5,00 5,00           
térreo wc masc            5,00 5,00           
térreo COPA            2,00 2,00           
térreo wc externo            4,00 4,00           

1º andar wc feminino            5,00 5,00           
21,00         

1.10 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
1º ANDAR SALA 01       8,01 8,17       65,44         
1º ANDAR SALA 02       8,12 6,00       48,72         
1º ANDAR SALA 03       8,20 6,00       49,20         
1º ANDAR SALA 04       8,22 6,00       49,32         
1º ANDAR SALA 05       8,37 6,00       50,22         
1º ANDAR SALA 06       7,99 6,00       47,94         
1º ANDAR SALA 07       8,00 6,00       48,00         
1º ANDAR SALA 08       7,09 7,58       53,74         
1º ANDAR SALA 09       7,29 7,13       51,98         
1º ANDAR SALA 10       8,05 7,13       57,40         
1º ANDAR tutorial 11 / 12       4,17 7,58       31,61         
1º ANDAR tutorial 13 / 14       4,01 7,58       30,40         

583,97       

Página 103 de 234



1.13 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev

01 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     24,55 1,60       39,28         
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     13,30 1,60       21,28         
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     30,60 1,60       48,96         

109,52       
1.14 3258 ORSE Demolição piso em lajota m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO piso em área posterior     34,87 4,50       156,92       
156,92       

2 INFRAESTRUTURA
2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO Tutorial 1,2       4,20         0,30 1,26           
TÉRREO Coordenação Medicina       7,77         0,30 2,33           

-             
-             

3,59           
2.2 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO Tutorial 1,2       4,20 0,40               0,05 0,08           
TÉRREO Coordenação Medicina       7,77 0,40               0,05 0,16           

-             
    11,97 0,24           

2.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

RADIER Tutorial 1,2       4,20 0,20               0,15 0,13           
RADIER Coordenação Medicina       7,77 0,20               0,15 0,23           

0,36           
3 SUPERESTRUTURA

3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO Tutorial 1,2       4,20         2,85 11,97         
TÉRREO Coordenação Medicina       7,77         2,85 22,14         

tutorial 7 / tutorial 3       0,90         2,20            2,00 3,96           
wc masc (janelas fechamento)       2,08         0,50 1,04           
wc fem (janelas fechamento)       2,53         0,50 1,27           

40,38         
3.2 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE

CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
WC MASC       1,50         0,50 0,75           
WC FEM       1,50         0,50 0,75           
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WC ACESS.       0,60         0,50 0,30           
1,80           

3.3  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      2,00            2,00 4,00           
-             
-             

4,00           
3.4  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
tutorial 7 / 5 / 6 / 3 / 4 / 1 / 12 / 14       1,50            8,00 12,00         
coordenação de medicina       1,50 1,50           

-             
13,50         

3.5   96358   SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
tutorial 7 / 8       8,17 2,85       23,28         
tutorial 5 / 6       4,00 2,85       11,40         
tutorial 3 / 4       4,00 2,85       11,40         
tutorial 11 / 12       8,24 3,00       24,72         
tutorial 13 / 14       8,08 3,00       24,24         
descontos vão de portas -             

0,90               2,10 -          6,00 11,34-         
-             

83,70         
4 REVESTIMENTO

4.1 PISO
4.1.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO WC FEM       3,15 3,32               0,05 0,52           
TÉRREO WC MASC       3,15 2,96               0,05 0,47           
TÉRREO WC PNE       3,15 1,85               0,05 0,29           
TÉRREO COPA       6,34 4,30               0,05 1,36           
TÉRREO COPA       3,38 1,70               0,05 0,29           
TÉRREO COPA       2,75 1,25               0,05 0,17           
TÉRREO DML       3,15 1,58               0,05 0,25           
TÉRREO WC EXTERNO       4,45 4,03               0,05 0,90           
1º ANDAR WC FEM       3,15 2,93               0,05 0,46           
1º ANDAR WC PNE       3,15 2,27               0,05 0,36           
1º ANDAR COPA       3,15 5,38               0,05 0,85           
TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77 1,30               0,05 0,51           
TÉRREO HALL DE ENTRADA       8,00 4,10               0,05 1,64           
TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01       7,77 2,76               0,05 1,07           
TÉRREO TUTORIAL 1       3,65 4,20               0,05 0,77           
TÉRREO TUTORIAL 2       3,88 4,20               0,05 0,81           
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     24,55 1,60               0,05 1,96           
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     13,30 1,60               0,05 1,06           
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     30,60 1,60               0,05 2,45           
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TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     43,35 1,60               0,05 3,47           
-             
-             

19,66         
4.1.2 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM       3,15 3,32       10,46         
TÉRREO WC MASC       3,15 2,96       9,32           
TÉRREO WC PNE       3,15 1,85       5,83           
TÉRREO COPA       6,34 4,30       27,26         
TÉRREO COPA       3,38 1,70       5,75           
TÉRREO COPA       2,75 1,25       3,44           
TÉRREO DML       3,15 1,58       4,98           
TÉRREO WC EXTERNO       4,45 4,03       17,93         
1º ANDAR WC FEM       3,15 2,93       9,23           
1º ANDAR WC PNE       3,15 2,27       7,15           
1º ANDAR COPA       3,15 5,38       16,95         
TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77 1,30       10,10         
TÉRREO HALL DE ENTRADA       8,00 4,10       32,80         
TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01       7,77 2,76       21,45         
TÉRREO TUTORIAL 1       3,65 4,20       15,33         
TÉRREO TUTORIAL 2       3,88 4,20       16,30         

-             
214,28       

4.1.3 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM       3,15 3,32       10,46         
TÉRREO WC MASC       3,15 2,96       9,32           
TÉRREO WC PNE       3,15 1,85       5,83           
TÉRREO COPA       6,34 4,30       27,26         
TÉRREO COPA       3,38 1,70       5,75           
TÉRREO COPA       2,75 1,25       3,44           
TÉRREO DML       3,15 1,58       4,98           
TÉRREO WC EXTERNO       4,45 4,03       17,93         
1º ANDAR WC FEM       3,15 2,93       9,23           
1º ANDAR WC PNE       3,15 2,27       7,15           
1º ANDAR COPA       3,15 5,38       16,95         

-             
118,30       

4.1.4  7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização
de base m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

1º ANDAR T1     49,21 0,25       12,30         
1º ANDAR T2       1,25 0,25       0,31           
1º ANDAR T3       1,25 0,25       0,31           
1º ANDAR T4       1,28 0,25       0,32           
1º ANDAR T5       3,27 0,25       0,82           

Página 106 de 234



1º ANDAR T6       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T7       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T8       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T9       1,63 0,25       0,41           
1º ANDAR T10       1,15 0,25       0,29           
1º ANDAR T11       1,14 0,25       0,29           
1º ANDAR T12       1,20 0,25       0,30           
1º ANDAR T13       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T14       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T15       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T16       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T17       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T18       1,13 0,25       0,28           
1º ANDAR T19       1,13 0,25       0,28           
TÉRREO T1       0,75 0,25       0,19           
TÉRREO T2       0,75 0,25       0,19           
TÉRREO T3     14,22 0,25       3,56           
TÉRREO T4       1,00 0,25       0,25           
TÉRREO T5       1,50 0,25       0,38           
TÉRREO T1       0,75 0,25       0,19           
TÉRREO T2     46,51 0,25       11,63         
TÉRREO T3       8,04 0,25       2,01           
TÉRREO T4       1,47 0,25       0,37           
TÉRREO T5       0,75 0,25       0,19           
TÉRREO T6       0,75 0,25       0,19           
TÉRREO T7       2,52 0,25       0,63           
TÉRREO T8       1,25 0,25       0,31           
TÉRREO T9       1,88 0,25       0,47           
TÉRREO T10       1,18 0,25       0,30           
TÉRREO T11       1,23 0,25       0,31           
TÉRREO T12       1,23 0,25       0,31           
TÉRREO T13       1,18 0,25       0,30           
TÉRREO T14       1,47 0,25       0,37           
TÉRREO T15       1,25 0,25       0,31           
TÉRREO T16       1,63 0,25       0,41           

41,02         
4.1.5 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022  m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    45,00 8,00       360,00       

-             
-             

360,00       
4.1.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    82,00 82,00         

Página 107 de 234



-             
-             

82,00         
4.1.7 2187 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO tutorial 7 / 8       6,01 3,98       23,92         
TÉRREO tutorial 5 / 6       6,01 4,00       24,04         
TÉRREO tutorial 3 / 4       6,01 4,00       24,04         
TÉRREO sl. Professores       7,10 4,21       29,89         
TÉRREO coordenação medicina       7,10 3,94       27,97         
TÉRREO circulação  trecho 1     15,51 2,00       31,02         
TÉRREO circulação  trecho 2     36,37 1,84       66,92         
1º ANDAR SALA 01       8,01 8,17       65,44         
1º ANDAR SALA 02       8,12 6,00       48,72         
1º ANDAR SALA 03       8,20 6,00       49,20         
1º ANDAR SALA 04       8,22 6,00       49,32         
1º ANDAR SALA 05       8,37 6,00       50,22         
1º ANDAR SALA 06       7,99 6,00       47,94         
1º ANDAR SALA 07       8,00 6,00       48,00         
1º ANDAR SALA 08       7,09 7,58       53,74         
1º ANDAR SALA 09       7,29 7,13       51,98         
1º ANDAR SALA 10       8,05 7,13       57,40         
1º ANDAR tutorial 11 / 12       4,17 7,58       31,61         
1º ANDAR tutorial 13 / 14       4,01 7,58       30,40         
1º ANDAR circulação     51,00 1,86       94,86         

-             
-             

906,63       
4.1.8 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77 1,30       10,10         
TÉRREO HALL DE ENTRADA       8,00 4,10       32,80         
TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01       7,77 2,76       21,45         
TÉRREO TUTORIAL 1       3,65 4,20       15,33         
TÉRREO TUTORIAL 2       3,88 4,20       16,30         
TÉRREO RAMPA DO LAB. QUÍMICA       3,00 1,84       5,52           
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     24,55 1,60       39,28         
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     13,30 1,60       21,28         
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     30,60 1,60       48,96         
TÉRREO calçada perímetro do bloco acadêmico     43,35 1,60       69,36         

-             
-             

280,38       
4.1.9 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 06 CM. AF_10/2022  m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO piso em área posterior     34,87 4,50       156,92       
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156,92       
4.1.10 C3449 SEINFRA MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO  m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO piso em área posterior     55,00 55,00         
55,00         

4.2 PAREDE
4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo wc feminino     12,94         2,85 36,88         
térreo wc acessível PNE     10,00         2,85 28,50         
térreo wc masc     12,22         2,85 34,83         
térreo COPA     24,48         2,85 69,77         
térreo wc externo     16,38         2,85 46,68         

TÉRREO circulação  trecho 1     15,51         1,30            2,00 40,33         
TÉRREO circulação  trecho 2     36,37         1,30            2,00 94,56         
1º andar wc feminino     12,16         3,00 36,48         
1º andar wc pne     10,82         3,00 32,46         
1º andar copa     17,06         3,00 51,18         

1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
1º ANDAR circulação     51,00         1,30            2,00 132,60       
EXTERNO FACHADA   130,00         3,00 390,00       
TÉRREO PAREDES NOVAS     11,77         2,60            2,00 61,20         

DESCONTOS -             
PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         1,30 -        27,00 28,08-         
PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         1,30 -        29,00 30,16-         
VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
VÃO DO ELEVADOR       1,70         1,30 -          2,00 4,42-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         1,30 -          1,00 5,33-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         1,30 -          1,00 1,69-           
VÃO DA ESCADA       1,44         1,30 -          2,00 3,74-           

-             
-             

1.358,75    
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 4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo wc feminino     12,94         2,85 36,88         
térreo wc acessível PNE     10,00         2,85 28,50         
térreo wc masc     12,22         2,85 34,83         
térreo COPA     24,48         2,85 69,77         
térreo wc externo     16,38         2,85 46,68         

TÉRREO circulação  trecho 1     15,51         1,30            2,00 40,33         
TÉRREO circulação  trecho 2     36,37         1,30            2,00 94,56         
1º andar wc feminino     12,16         3,00 36,48         
1º andar wc pne     10,82         3,00 32,46         
1º andar copa     17,06         3,00 51,18         

1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
1º ANDAR circulação     51,00         1,30            2,00 132,60       
EXTERNO FACHADA   130,00         3,00 390,00       
TÉRREO PAREDES NOVAS     11,77         2,60            2,00 61,20         

DESCONTOS -             
PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         1,30 -        27,00 28,08-         
PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         1,30 -        29,00 30,16-         
VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
VÃO DO ELEVADOR       1,70         1,30 -          2,00 4,42-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         1,30 -          1,00 5,33-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         1,30 -          1,00 1,69-           
VÃO DA ESCADA       1,44         1,30 -          2,00 3,74-           

-             
-             

1.358,75    
 4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo wc feminino     12,94         2,85 36,88         
térreo wc acessível PNE     10,00         2,85 28,50         
térreo wc masc     12,22         2,85 34,83         
térreo COPA     24,48         2,85 69,77         
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térreo wc externo     16,38         2,85 46,68         
1º andar wc feminino     12,16         3,00 36,48         
1º andar wc pne     10,82         3,00 32,46         
1º andar copa     17,06         3,00 51,18         

DESCONTOS -             
PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         2,10 -          4,00 6,72-           
PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         2,10 -          3,00 5,04-           
VÃO COBOGÓ WCS TÉRREO       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
VÃO JANELAS WC 1º ANDAR       0,60         0,40 -          4,00 0,96-           

-             
-             

322,86       
4.2.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO circulação  trecho 1     15,51         1,30            2,00 40,33         
TÉRREO circulação  trecho 2     36,37         1,30            2,00 94,56         
1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
1º ANDAR circulação     51,00         1,30            2,00 132,60       

DESCONTOS -             
PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         1,30 -        27,00 28,08-         
PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         1,30 -        29,00 30,16-         
VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
VÃO DO ELEVADOR       1,70         1,30 -          2,00 4,42-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         1,30 -          1,00 5,33-           
VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         1,30 -          1,00 1,69-           
VÃO DA ESCADA       1,44         1,30 -          2,00 3,74-           

-             
-             

570,77       
4.3 TETO

4.3.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO tutorial 7 / 8       6,01 3,98       23,92         
TÉRREO tutorial 5 / 6       6,01 4,00       24,04         
TÉRREO tutorial 3 / 4       6,01 4,00       24,04         
TÉRREO sl. Professores       7,10 4,21       29,89         
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TÉRREO coordenação medicina       7,10 3,94       27,97         
TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01       7,77 2,76       21,45         
TÉRREO TUTORIAL 1       3,65 4,20       15,33         
TÉRREO TUTORIAL 2       3,88 4,20       16,30         
TÉRREO circulação  trecho 1     15,51 2,00       31,02         
TÉRREO circulação  trecho 2     39,37 1,84       72,44         
TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77 1,30       10,10         
TÉRREO HALL DE ENTRADA       8,00 4,10       32,80         
TÉRREO WC FEM       3,15 3,32       10,46         
TÉRREO WC MASC       3,15 2,96       9,32           
TÉRREO WC PNE       3,15 1,85       5,83           
TÉRREO COPA       6,34 4,30       27,26         
TÉRREO COPA       3,38 1,70       5,75           
TÉRREO COPA       2,75 1,25       3,44           
TÉRREO DML       3,15 1,58       4,98           
TÉRREO WC EXTERNO       4,45 4,03       17,93         
1º ANDAR SALA 01       8,01 8,17       65,44         
1º ANDAR SALA 02       8,12 6,00       48,72         
1º ANDAR SALA 03       8,20 6,00       49,20         
1º ANDAR SALA 04       8,22 6,00       49,32         
1º ANDAR SALA 05       8,37 6,00       50,22         
1º ANDAR SALA 06       7,99 6,00       47,94         
1º ANDAR SALA 07       8,00 6,00       48,00         
1º ANDAR SALA 08       7,09 7,58       53,74         
1º ANDAR SALA 09       7,29 7,13       51,98         
1º ANDAR SALA 10       8,05 7,13       57,40         
1º ANDAR tutorial 11 / 12       4,17 7,58       31,61         
1º ANDAR tutorial 13 / 14       4,01 7,58       30,40         
1º ANDAR circulação     51,00 1,86       94,86         
1º ANDAR WC FEM       3,15 2,93       9,23           
1º ANDAR WC PNE       3,15 2,27       7,15           
1º ANDAR COPA       3,15 5,38       16,95         

-             
-             
-             

1.126,43    
 0.4.3.1 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL

METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO tutorial 7 / 8     19,98 19,98         
TÉRREO tutorial 5 / 6     20,02 20,02         
TÉRREO tutorial 3 / 4     20,02 20,02         
TÉRREO sl. Professores     22,62 22,62         
TÉRREO coordenação medicina     22,08 22,08         
TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01     21,06 21,06         
TÉRREO TUTORIAL 1     15,70 15,70         
TÉRREO TUTORIAL 2     16,16 16,16         
TÉRREO circulação  trecho 1     35,02 35,02         
TÉRREO circulação  trecho 2     82,42 82,42         
TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA     18,14 18,14         
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TÉRREO HALL DE ENTRADA     24,20 24,20         
TÉRREO WC FEM     12,94 12,94         
TÉRREO WC MASC     12,22 12,22         
TÉRREO WC PNE     10,00 10,00         
TÉRREO COPA     21,28 21,28         
TÉRREO COPA     10,16 10,16         
TÉRREO COPA       8,00 8,00           
TÉRREO DML       9,46 9,46           
TÉRREO WC EXTERNO     16,96 16,96         
1º ANDAR SALA 01     32,36 32,36         
1º ANDAR SALA 02     28,24 28,24         
1º ANDAR SALA 03     28,40 28,40         
1º ANDAR SALA 04     28,44 28,44         
1º ANDAR SALA 05     28,74 28,74         
1º ANDAR SALA 06     27,98 27,98         
1º ANDAR SALA 07     28,00 28,00         
1º ANDAR SALA 08     29,34 29,34         
1º ANDAR SALA 09     28,84 28,84         
1º ANDAR SALA 10     30,36 30,36         
1º ANDAR tutorial 11 / 12     23,50 23,50         
1º ANDAR tutorial 13 / 14     23,18 23,18         
1º ANDAR circulação   105,72 105,72       
1º ANDAR WC FEM     12,16 12,16         
1º ANDAR WC PNE     10,84 10,84         
1º ANDAR COPA     17,06 17,06         

-             
-             
-             

901,60       
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
       420,00 420,00       

-             
-             
-             

420,00       
5.2  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO   110,00 110,00       
1º ANDAR   124,00 124,00       

-             
-             

234,00       
5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

1º ANDAR tutoria 11, 12, 13 , 14          20,00 20,00         
1º ANDAR copa            5,00 5,00           
TÉRREO COPA            9,00 9,00           
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TÉRREO TUTORIA 1,2,3,4,5,6,7,8          40,00 40,00         
74,00         

5.4 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo copa            1,00 1,00           
térreo coord. Medicina            1,00 1,00           
térreo coord sala medicina            1,00 1,00           
térreo sala dos professores            1,00 1,00           
térreo circulação  trecho 2            1,00 1,00           

-             

5,00           
5.5 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

1º andar sl. 1            1,00 1,00           
1º andar sl. 2            1,00 1,00           
1º andar sl. 3            1,00 1,00           
1º andar sl. 4            1,00 1,00           
1º andar sl. 5            1,00 1,00           
1º andar sl. 6            1,00 1,00           
1º andar sl. 7            1,00 1,00           
1º andar sl. 8            1,00 1,00           
1º andar sl. 9            1,00 1,00           
1º andar sl. 10            1,00 1,00           
1º andar lab. Física            1,00 1,00           
1º andar circulação            2,00 2,00           

térreo circulação trecho 1            1,00 1,00           

14,00         
5.6 13157 ORSE PLAFON PLAFON 18W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo wc feminino            3,00 3,00           
térreo wc acessível PNE            2,00 2,00           
térreo wc masc            3,00 3,00           
térreo dml            1,00 1,00           
térreo COPA            6,00 6,00           
térreo coord. Medicina 1            4,00 4,00           
térreo coord. Medicina 2            6,00 6,00           
térreo sl professores            6,00 6,00           
térreo circ. Tutoria 7/8            2,00 2,00           
térreo wc externo            4,00 4,00           
térreo circulação  trecho 1          14,00 14,00         
térreo circulação  trecho 2            6,00 6,00           
térreo circulação lateral da coord. Medicina            3,00 3,00           

1º andar wc feminino            3,00 3,00           
1º andar wc pne            2,00 2,00           
1º andar copa            4,00 4,00           

1º ANDAR circulação          22,00 22,00         
1º ANDAR circ. Tutoria 12/14            4,00 4,00           

95,00         
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5.7  13158 ORSE PLAFON PLAFON 36W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO sala tutoria 1            2,00 2,00           
TÉRREO sala tutoria 2            2,00 2,00           
TÉRREO sl professores            6,00 6,00           
TÉRREO sala tutoria 3            2,00 2,00           
TÉRREO sala tutoria 4            2,00 2,00           
TÉRREO sala tutoria 5            2,00 2,00           
TÉRREO sala tutoria 6            2,00 2,00           
TÉRREO sala tutoria 7            2,00 2,00           
TÉRREO sala tutoria 8            2,00 2,00           
TÉRREO hall de entrada            6,00 6,00           
1º ANDAR SALA 01          12,00 12,00         
1º ANDAR SALA 02            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 03            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 04            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 05            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 06            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 07            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 08            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 09            9,00 9,00           
1º ANDAR SALA 10          12,00 12,00         
1º ANDAR lab. Física          12,00 12,00         
1º ANDAR sala tutoria 11            2,00 2,00           
1º ANDAR sala tutoria 12            2,00 2,00           
1º ANDAR sala tutoria 13            2,00 2,00           
1º ANDAR sala tutoria 14            2,00 2,00           

escada            2,00 2,00           
146,00       

5.8 90466 SINAPI CHUBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
       420,00 420,00       

-             
-             

420,00       
5.9 orse INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

1º andar wc fem            1,00 1,00           
1º andar wc pne            1,00 1,00           
1º andar copa            1,00 1,00           
1º andar tutoria 11, 12, 13, 14            4,00 4,00           

térreo tutorial 7,8,5,6,3, 4, 1, 2            8,00 8,00           
térreo wc fem            1,00 1,00           
térreo wc masc            1,00 1,00           
térreo wc pne            1,00 1,00           
térreo dml            1,00 1,00           
térreo wc externo            1,00 1,00           
térreo circulação  trecho 2            1,00 1,00           
térreo hall entrada            1,00 1,00           
térreo circ. Ao lado da coordenação            1,00 1,00           
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23,00         
5.10 própria TOMADA EMBUTIR 1 MÓDULO EXCLUINDO SUPORTE UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO sl professores            4,00 4,00           
TÉRREO hall de entrada            2,00 2,00           
1º ANDAR SALA 01            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 02            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 03            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 04            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 05            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 06            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 07            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 08            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 09            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 10            4,00 4,00           
1º ANDAR lab. Física          10,00 10,00         

térreo hall entrada            3,00 3,00           
térreo SL. COORDENAÇÃO 1            6,00 6,00           
térreo SL. COORD. 2            6,00 6,00           

71,00         
5.11 própria INTERRUPTOR 2 MÓDULOS EXCLUINDO SUPORTE UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO sl professores            4,00 4,00           
TÉRREO hall de entrada            2,00 2,00           
1º ANDAR SALA 01            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 02            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 03            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 04            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 05            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 06            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 07            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 08            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 09            4,00 4,00           
1º ANDAR SALA 10            4,00 4,00           
1º ANDAR lab. Física          10,00 10,00         

térreo hall entrada            3,00 3,00           
térreo SL. COORDENAÇÃO 1            6,00 6,00           
térreo SL. COORD. 2            6,00 6,00           
térreo copa            1,00 1,00           
térreo coord. Medicina            1,00 1,00           
térreo coord sala medicina            1,00 1,00           
térreo sala dos professores            1,00 1,00           
térreo circulação  trecho 2            1,00 1,00           

76,00         
5.12 própria INTERRUPTOR 1 MÓDULOS EXCLUINDO SUPORTE UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

10,00         
10,00         

5.13 própria INTERRUPTOR 3 MÓDULOS EXCLUINDO SUPORTE UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
1º andar sl. 1            1,00 1,00           
1º andar sl. 2            1,00 1,00           
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1º andar sl. 3            1,00 1,00           
1º andar sl. 4            1,00 1,00           
1º andar sl. 5            1,00 1,00           
1º andar sl. 6            1,00 1,00           
1º andar sl. 7            1,00 1,00           
1º andar sl. 8            1,00 1,00           
1º andar sl. 9            1,00 1,00           
1º andar sl. 10            1,00 1,00           
1º andar lab. Física            1,00 1,00           
1º andar circulação            2,00 2,00           

térreo circulação trecho 1            1,00 1,00           

14,00         
6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM            5,00 5,00           
WC MAS            5,00 5,00           
WC PNE            2,00 2,00           
WC EXTERNO            7,00 7,00           
COPA            2,00 2,00           

1º ANDAR WC FEM            5,00 5,00           
WC PNE            2,00 2,00           
COPA            1,00 -             

28,00         
6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM            1,00 1,00           
WC MAS            1,00 1,00           
WC PNE            1,00 1,00           
WC EXTERNO            1,00 1,00           
COPA            1,00 1,00           

1º ANDAR WC FEM            1,00 1,00           
WC PNE            1,00 1,00           
COPA            1,00 1,00           

8,00           
6.3 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM            1,00 1,00           
WC MAS            1,00 1,00           
WC PNE            1,00 1,00           
WC EXTERNO            1,00 1,00           
COPA            2,00 2,00           

1º ANDAR WC FEM            1,00 1,00           
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WC PNE            1,00 1,00           
COPA            1,00 1,00           

9,00           
6.4 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm

(vaso sanitário) un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO WC FEM            3,00 3,00           

WC MAS            3,00 3,00           
WC PNE            1,00 1,00           
WC EXTERNO            5,00 5,00           

1º ANDAR WC FEM            3,00 3,00           
WC PNE            1,00 1,00           

16,00         
6.5 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm

(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO WC FEM            3,00 3,00           

WC MAS            3,00 3,00           
WC PNE            2,00 2,00           
WC EXTERNO            3,00 3,00           
COPA            2,00 2,00           

1º ANDAR WC FEM            3,00 3,00           
WC PNE            2,00 2,00           
COPA            2,00 2,00           

20,00         
6.6 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO WC FEM            3,00 3,00           

WC MAS            3,00 3,00           
WC PNE            1,00 1,00           
WC EXTERNO            5,00 5,00           

1º ANDAR WC FEM            3,00 3,00           
WC PNE            1,00 1,00           

-             
16,00         

6.7 100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC PNE            1,00 1,00           
1º ANDAR WC PNE            1,00 1,00           

-             
-             

2,00           
6.8 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC PNE            1,00 1,00           
1º ANDAR WC PNE            1,00 1,00           

-             
-             
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2,00           
6.9 12290 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula

cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo COPA            1,00 1,00           

1º ANDAR COPA            1,00 1,00           
2,00           

6.10 93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO COPA            1,00 1,00           
1º ANDAR COPA            1,00 1,00           

2,00           
6.11 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo COPA       2,55 0,60       1,53           
1º ANDAR COPA       1,80 0,60       1,08           

2,61           
6.12 12275 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável
metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10
cm, assentada m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo WC FEM            1,00 1,00           
térreo WC MASC            1,00 1,00           

2,00           
6.13 12274 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável
metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10
cm, assentada m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

1º ANDAR WC FEM            1,00 1,00           
-             
-             

1,00           
6.14 12280 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável
metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10
cm, assentada m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo WC EXTERNO            1,00 1,00           
-             

1,00           
6.15 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
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térreo WC PNE            1,00 1,00           
1º ANDAR WC PNE            1,00 1,00           

2,00           
6.16 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE

AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo WC MASC       1,20         1,80            2,00 4,32           

      1,15         1,80            1,00 2,07           
WC FEM       1,20         1,80            2,00 4,32           

      1,15         1,80            1,00 2,07           
WC EXTERNO       1,20         1,80            2,00 4,32           

      1,45         1,80            1,00 2,61           
1º ANDAR WC FEM       1,20         1,80            2,00 4,32           

24,03         
6.17 1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias

de cozinha, máquinas de lavar, etc...) UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO WC FEM -             

WC MAS -             
WC PNE -             
WC EXTERNO -             
COPA            1,00 1,00           

1º ANDAR WC FEM -             
WC PNE -             
COPA -             

1,00           
6.18 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO WC FEM -             
WC MAS -             
WC PNE -             
WC EXTERNO -             
COPA            1,00 1,00           

1º ANDAR WC FEM -             
WC PNE -             
COPA -             

1,00           
6.19 102264 SINAPI Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m UD  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         13,00 13,00         
13,00         

6.20 102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 ML  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
       119,28 119,28       

119,28       
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6.21 1533 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
150mm UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO          21,15 21,15         
21,15         

7 ESQUADRIAS
7.1 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. INFORMÁTICA            1,00 1,00           
TÉRREO SALA PROF.            1,00 1,00           
TÉRREO SL. COORDENAÇÃO            2,00 2,00           
TÉRREO TUTORIAL 1            1,00 1,00           
TÉRREO TUTORIAL 2            1,00 1,00           
TÉRREO TUTORIAL 3, 4, 5, 6, 7 E 8            6,00 6,00           
TÉRREO COPA            1,00 1,00           
TÉRREO WC FEM            1,00 1,00           
TÉRREO WC MASC            1,00 1,00           
TÉRREO WC PNE            1,00 1,00           
TÉRREO WC EXTERNO            1,00 1,00           
1º ANDAR SL AULA 01 À 10          10,00 10,00         
1º ANDAR TUTORIAL 11, 12, 13 E 14            4,00 4,00           
1º ANDAR LABORATÓRIO DE FÍSICA            1,00 1,00           
1º ANDAR WC FEM            1,00 1,00           
1º ANDAR WC PNE            1,00 1,00           
1º ANDAR COPA            1,00 1,00           

35,00         
7.2 90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
DML            1,00 1,00           

-             
1,00           

7.3  100689 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO WC FEM 0,60               1,60            3,00 2,88           
TÉRREO WC MAS 0,60               1,60            3,00 2,88           
TÉRREO WC EXTERNO 0,60               1,60            5,00 4,80           
1º ANDAR WC FEM 0,60               1,60            3,00 2,88           

-             
-             

Página 121 de 234



13,44         
7.4 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. INFORMÁTICA 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO SALA PROF. 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO SL. COORDENAÇÃO 0,90               2,10            2,00       2,00 7,56           
TÉRREO COORDENAÇÃO 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO TUTORIAL 1 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO TUTORIAL 2 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO TUTORIAL 3, 4, 5, 6, 7 E 8 0,90               2,10            6,00       2,00 22,68         
TÉRREO COPA 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO WC FEM 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO WC MASC 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO WC PNE 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO WC EXTERNO 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
1º ANDAR SL AULA 01 À 10 0,90               2,10          10,00       2,00 37,80         
1º ANDAR TUTORIAL 11, 12, 13 E 14 0,90               2,10            4,00       2,00 15,12         
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1º ANDAR LABORATÓRIO DE FÍSICA 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
1º ANDAR WC FEM 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
1º ANDAR WC PNE 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
1º ANDAR COPA 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO DML 0,80               2,10            1,00       2,00 3,36           

DESCONTO VIDROS NAS PORTAS       2,00 2,80-     5,60-           
-             
-             

133,84       
7.5 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO LAB. INFORMÁTICA 0,20               1,00            1,00 0,20           
TÉRREO SALA PROF. -             
TÉRREO SL. COORDENAÇÃO -             
TÉRREO COORDENAÇÃO -             
TÉRREO TUTORIAL 1 0,20               1,00            1,00 0,20           
TÉRREO TUTORIAL 2 0,20               1,00            1,00 0,20           
TÉRREO TUTORIAL 3, 4, 5, 6, 7 E 8 0,20               1,00            6,00 1,20           
TÉRREO COPA -             
TÉRREO WC FEM -             
TÉRREO WC MASC -             
TÉRREO WC PNE -             
TÉRREO WC EXTERNO -             
1º ANDAR SL AULA 01 À 10 -             
1º ANDAR TUTORIAL 11, 12, 13 E 14 0,20               1,00            4,00 0,80           
1º ANDAR LABORATÓRIO DE FÍSICA 0,20               1,00            1,00 0,20           
1º ANDAR WC FEM -             
1º ANDAR WC PNE -             
1º ANDAR COPA -             
TÉRREO DML -             

-             
-             
-             

2,80           
8 COBERTA

8.1 97647  SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    31,40 15,00     471,00       
    14,27 10,66     152,12       
    20,99 7,35       154,28       

-             
-             
-             

777,40       
8.2 38  ORSE Remoção de calha de zinco M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    94,00 94,00         
-             
-             
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-             
-             
-             

94,00         
8.3 94228  SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    94,00 94,00         
-             
-             
-             
-             
-             

94,00         
8.4 94231  SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    30,99 30,99         

-             
-             
-             
-             
-             

30,99         
8.5 94216  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    31,40 15,00     471,00       
    14,27 10,66     152,12       
    20,99 7,35       154,28       

-             
-             
-             

777,40       
8.6 9363  ORSE CUMEEIRA TERMO ACUSTICO m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    45,16 45,16         
-             
-             
-             
-             
-             

45,16         
9 PINTURA

9.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²  comp. largura  altura  QUANT   coef. desc. total

INTERNO TÉRREO tutorial 7 / 8     17,29         1,10 19,02         
INTERNO TÉRREO tutorial 5 / 6     17,29         1,10 19,02         
INTERNO TÉRREO tutorial 3 / 4     17,29         1,10 19,02         
INTERNO TÉRREO sl. Professores     19,81         1,10 21,79         
INTERNO TÉRREO coordenação medicina     22,08         1,10 24,29         
INTERNO TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01     21,06         1,10 23,17         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 1     15,70         1,10 17,27         
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INTERNO TÉRREO TUTORIAL 2     16,16         1,10 17,78         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 1     35,02         1,10 38,52         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 2     82,42         1,10 90,66         
INTERNO TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77         1,10 8,55           
INTERNO TÉRREO DML       9,46         2,60 24,60         
INTERNO 1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
INTERNO 1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
INTERNO 1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
INTERNO 1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
INTERNO 1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
INTERNO 1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
INTERNO 1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
INTERNO 1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
INTERNO 1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
INTERNO 1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 11 / 12     23,50         1,10 25,85         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 13 / 14     23,18         1,10 25,50         
INTERNO 1º ANDAR circulação   105,72         1,10 116,29       
INTERNO ESCADA     14,00         2,20 30,80         
INTERNO DESCONTO ESQUADRIAS -             
INTERNO PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         2,10 -        27,00 45,36-         
INTERNO PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         2,10 -        29,00 48,72-         
INTERNO VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
INTERNO VÃO DO ELEVADOR       1,70         2,40 -          2,00 8,16-           
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         2,60 -          1,00 10,66-         
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         2,60 -          1,00 3,38-           
INTERNO VÃO DA ESCADA       1,44         2,60 -          2,00 7,49-           
INTERNO JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       

FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 1 4,11      3,73       1,00           15,31         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 2 4,10      3,71       1,00           15,21         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 3 4,51      3,06       1,00           13,80         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 4 0,50      3,00       9,00           13,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 5 1,03      3,00       1,00           3,09           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 6 0,73      3,00       1,00           2,19           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 1 4,11      3,20       1,00           13,14         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 2 4,10      3,15       1,00           12,92         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 3 4,51      3,05       1,00           13,76         
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FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 4 0,50      3,00       11,00         16,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA platibanda 67,50    1,85       1,00           124,88       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilares 0,53      1,85       16,00         15,69         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilar 3 0,99      1,85       1,00           1,83           

EXTERNA DESCONTO ESQUADRIAS
EXTERNA JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       
EXTERNA VÃO HALL ENTRADA       4,00         3,00 -          1,00 12,00-         

FAC. LATERAL EXTERNA FC. LATERAL TÉRREO + 1º ANDAR     16,55         8,98            1,00 148,62       
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachadas     16,64         3,62            1,00 60,24         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea pilares       0,40         3,62            5,00 7,24           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachadas     16,64         3,00            1,00 49,92         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
marquise     16,64         0,60            2,00 19,97         

FC. POSTERIOR EXTERNA 2º andar plantibanda     16,64         1,80            1,00 29,95         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea WC       8,53         4,00            1,00 34,12         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada p2     14,18         7,30            1,00 103,51       

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada p3       3,42         2,83            1,00 9,68           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral do Lab.       0,90         2,83            1,00 2,55           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada do Lab.     10,40         2,70            1,00 28,08         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral 2 do lab       5,27         2,90            1,00 15,26         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada após o lab       3,53         7,30            1,00 25,77         

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 
andar 

fachada do elevador       4,00         7,30            1,00 29,20         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       3,07         2,77            1,00 8,50           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,07         2,77            1,00 11,27         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea final da escada       4,65         0,66            1,00 3,07           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,82         1,82            1,00 8,79           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar escada       2,50         0,43            1,00 1,08           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachada     18,25         4,00            1,00 73,00         
FC. POSTERIOR EXTERNA pilares caixa 

d'água
térreo       0,50         3,00          16,00 24,00         

FC. POSTERIOR EXTERNA paredes caixa 
d´água

1 andar       2,00         3,00            4,00 24,00         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
janela 0,95      0,80       1,00-           0,76-           
janelas 0,35      0,70       2,00-           0,49-           
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janelas 0,60      2,00       2,00-           2,40-           
janela 0,80      0,82       1,00-           0,66-           
janela 1,20      1,00       1,00-           1,20-           
janelas 3,80      1,10       8,00-           33,44-         
janela 1,20      1,26       1,00-           1,51-           
janelas 2,00      1,00       4,00-           8,00-           
janela 0,90      0,75       1,00-           0,68-           
portas 0,95      2,12       2,00-           4,03-           
portas 0,83      2,10       3,00-           5,23-           
porta 1,02      2,02       1,00-           2,06-           
porta 2,00      2,17       1,00-           4,34-           
porta 0,85      2,10       1,00-           1,79-           
elevador 1,44      5,50       1,00-           7,92-           
cobogó 1 0,50      0,45       2,00-           0,45-           
cobogó 2 0,85      0,50       13,00-         5,53-           

1.875,37    
9.2 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta

Coral ou similar - Rev 02 m²  comp. largura  altura  QUANT   coef. desc. total
INTERNO TÉRREO tutorial 7 / 8     17,29         1,50 25,94         
INTERNO TÉRREO tutorial 5 / 6     17,29         1,50 25,94         
INTERNO TÉRREO tutorial 3 / 4     17,29         1,50 25,94         
INTERNO TÉRREO sl. Professores     19,81         1,50 29,72         
INTERNO TÉRREO coordenação medicina     22,08         1,50 33,12         
INTERNO TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01     21,06         1,50 31,59         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 1     15,70         1,50 23,55         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 2     16,16         1,50 24,24         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 1     35,02         0,30 10,51         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 2     82,42         0,30 24,73         
INTERNO TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77         1,50 11,66         
INTERNO TÉRREO DML       9,46         1,50 14,19         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 11 / 12     23,50         1,50 35,25         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 13 / 14     23,18         1,50 34,77         
INTERNO 1º ANDAR circulação   105,72         0,30 31,72         
INTERNO ESCADA     14,00         2,20 30,80         
INTERNO DESCONTO ESQUADRIAS -             
INTERNO PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         1,50 -        27,00 32,40-         

381,27       
9.3 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
INTERNO TÉRREO tutorial 7 / 8     31,63         2,60 82,24         
INTERNO TÉRREO tutorial 5 / 6     25,29         2,60 65,75         
INTERNO TÉRREO tutorial 3 / 4     25,29         2,60 65,75         
INTERNO TÉRREO sl. Professores     19,81         2,60 51,51         
INTERNO TÉRREO coordenação medicina     22,08         2,60 57,41         
INTERNO TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01     21,06         2,60 54,76         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 1     15,70         2,60 40,82         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 2     16,16         2,60 42,02         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 1     35,02         1,30 45,53         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 2     82,42         1,30 107,15       
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INTERNO TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77         1,30 10,10         
INTERNO TÉRREO DML       9,46         2,60 24,60         
INTERNO 1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
INTERNO 1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
INTERNO 1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
INTERNO 1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
INTERNO 1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
INTERNO 1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
INTERNO 1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
INTERNO 1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
INTERNO 1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
INTERNO 1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 11 / 12     23,50         2,60 61,10         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 13 / 14     23,18         2,60 60,27         
INTERNO 1º ANDAR circulação   105,72         2,60 274,87       
INTERNO ESCADA     14,00         6,00 84,00         
INTERNO DESCONTO ESQUADRIAS -             
INTERNO PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         2,10 -        27,00 45,36-         
INTERNO PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         2,10 -        29,00 48,72-         
INTERNO VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
INTERNO VÃO DO ELEVADOR       1,70         2,40 -          2,00 8,16-           
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         2,60 -          1,00 10,66-         
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         2,60 -          1,00 3,38-           
INTERNO VÃO DA ESCADA       1,44         2,60 -          2,00 7,49-           
INTERNO JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       

1.225,81    
9.4 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total

FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 1 4,11      3,73       1,00           15,31         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 2 4,10      3,71       1,00           15,21         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 3 4,51      3,06       1,00           13,80         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 4 0,50      3,00       9,00           13,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 5 1,03      3,00       1,00           3,09           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 6 0,73      3,00       1,00           2,19           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 1 4,11      3,20       1,00           13,14         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 2 4,10      3,15       1,00           12,92         
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FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 3 4,51      3,05       1,00           13,76         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 4 0,50      3,00       11,00         16,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA platibanda 67,50    1,85       1,00           124,88       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilares 0,53      1,85       16,00         15,69         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilar 3 0,99      1,85       1,00           1,83           

EXTERNA DESCONTO ESQUADRIAS
EXTERNA JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       
EXTERNA VÃO HALL ENTRADA       4,00         3,00 -          1,00 12,00-         

FAC. LATERAL EXTERNA FC. LATERAL TÉRREO + 1º ANDAR     16,55         8,98            1,00 148,62       
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachadas     16,64         3,62            1,00 60,24         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea pilares       0,40         3,62            5,00 7,24           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachadas     16,64         3,00            1,00 49,92         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
marquise     16,64         0,60            2,00 19,97         

FC. POSTERIOR EXTERNA 2º andar plantibanda     16,64         1,80            1,00 29,95         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea WC       8,53         4,00            1,00 34,12         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada p2     14,18         7,30            1,00 103,51       

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada p3       3,42         2,83            1,00 9,68           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral do Lab.       0,90         2,83            1,00 2,55           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada do Lab.     10,40         2,70            1,00 28,08         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral 2 do lab       5,27         2,90            1,00 15,26         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada após o lab       3,53         7,30            1,00 25,77         

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 
andar 

fachada do elevador       4,00         7,30            1,00 29,20         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       3,07         2,77            1,00 8,50           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,07         2,77            1,00 11,27         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea final da escada       4,65         0,66            1,00 3,07           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,82         1,82            1,00 8,79           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar escada       2,50         0,43            1,00 1,08           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachada     18,25         4,00            1,00 73,00         
FC. POSTERIOR EXTERNA pilares caixa 

d'água
térreo       0,50         3,00          16,00 24,00         

FC. POSTERIOR EXTERNA paredes caixa 
d´água

1 andar       2,00         3,00            4,00 24,00         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
janela 0,95      0,80       1,00-           0,76-           
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janelas 0,35      0,70       2,00-           0,49-           
janelas 0,60      2,00       2,00-           2,40-           
janela 0,80      0,82       1,00-           0,66-           
janela 1,20      1,00       1,00-           1,20-           
janelas 3,80      1,10       8,00-           33,44-         
janela 1,20      1,26       1,00-           1,51-           
janelas 2,00      1,00       4,00-           8,00-           
janela 0,90      0,75       1,00-           0,68-           
portas 0,95      2,12       2,00-           4,03-           
portas 0,83      2,10       3,00-           5,23-           
porta 1,02      2,02       1,00-           2,06-           
porta 2,00      2,17       1,00-           4,34-           
porta 0,85      2,10       1,00-           1,79-           
elevador 1,44      5,50       1,00-           7,92-           
cobogó 1 0,50      0,45       2,00-           0,45-           
cobogó 2 0,85      0,50       13,00-         5,53-           

1.255,31    
9.5 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
INTERNO TÉRREO tutorial 7 / 8     31,63         2,60 82,24         
INTERNO TÉRREO tutorial 5 / 6     25,29         2,60 65,75         
INTERNO TÉRREO tutorial 3 / 4     25,29         2,60 65,75         
INTERNO TÉRREO sl. Professores     19,81         2,60 51,51         
INTERNO TÉRREO coordenação medicina     22,08         2,60 57,41         
INTERNO TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01     21,06         2,60 54,76         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 1     15,70         2,60 40,82         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 2     16,16         2,60 42,02         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 1     35,02         1,30 45,53         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 2     82,42         1,30 107,15       
INTERNO TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77         1,30 10,10         
INTERNO TÉRREO DML       9,46         2,60 24,60         
INTERNO 1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
INTERNO 1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
INTERNO 1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
INTERNO 1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
INTERNO 1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
INTERNO 1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
INTERNO 1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
INTERNO 1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
INTERNO 1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
INTERNO 1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 11 / 12     23,50         2,60 61,10         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 13 / 14     23,18         2,60 60,27         
INTERNO 1º ANDAR circulação   105,72         2,60 274,87       
INTERNO ESCADA     14,00         6,00 84,00         
INTERNO DESCONTO ESQUADRIAS -             
INTERNO PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         2,10 -        27,00 45,36-         
INTERNO PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         2,10 -        29,00 48,72-         
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INTERNO VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
INTERNO VÃO DO ELEVADOR       1,70         2,40 -          2,00 8,16-           
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         2,60 -          1,00 10,66-         
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         2,60 -          1,00 3,38-           
INTERNO VÃO DA ESCADA       1,44         2,60 -          2,00 7,49-           
INTERNO JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       

FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 1 4,11      3,73       1,00           15,31         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 2 4,10      3,71       1,00           15,21         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 3 4,51      3,06       1,00           13,80         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 4 0,50      3,00       9,00           13,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 5 1,03      3,00       1,00           3,09           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 6 0,73      3,00       1,00           2,19           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 1 4,11      3,20       1,00           13,14         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 2 4,10      3,15       1,00           12,92         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 3 4,51      3,05       1,00           13,76         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 4 0,50      3,00       11,00         16,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA platibanda 67,50    1,85       1,00           124,88       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilares 0,53      1,85       16,00         15,69         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilar 3 0,99      1,85       1,00           1,83           

EXTERNA DESCONTO ESQUADRIAS
EXTERNA JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       
EXTERNA VÃO HALL ENTRADA       4,00         3,00 -          1,00 12,00-         

FAC. LATERAL EXTERNA FC. LATERAL TÉRREO + 1º ANDAR     16,55         8,98            1,00 148,62       
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachadas     16,64         3,62            1,00 60,24         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea pilares       0,40         3,62            5,00 7,24           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachadas     16,64         3,00            1,00 49,92         
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FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 
andar 

marquise     16,64         0,60            2,00 19,97         
FC. POSTERIOR EXTERNA 2º andar plantibanda     16,64         1,80            1,00 29,95         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea WC       8,53         4,00            1,00 34,12         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada p2     14,18         7,30            1,00 103,51       

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada p3       3,42         2,83            1,00 9,68           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral do Lab.       0,90         2,83            1,00 2,55           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada do Lab.     10,40         2,70            1,00 28,08         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral 2 do lab       5,27         2,90            1,00 15,26         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada após o lab       3,53         7,30            1,00 25,77         

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 
andar 

fachada do elevador       4,00         7,30            1,00 29,20         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       3,07         2,77            1,00 8,50           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,07         2,77            1,00 11,27         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea final da escada       4,65         0,66            1,00 3,07           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,82         1,82            1,00 8,79           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar escada       2,50         0,43            1,00 1,08           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachada     18,25         4,00            1,00 73,00         
FC. POSTERIOR EXTERNA pilares caixa 

d'água
térreo       0,50         3,00          16,00 24,00         

FC. POSTERIOR EXTERNA paredes caixa 
d´água

1 andar       2,00         3,00            4,00 24,00         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
janela 0,95      0,80       1,00-           0,76-           
janelas 0,35      0,70       2,00-           0,49-           
janelas 0,60      2,00       2,00-           2,40-           
janela 0,80      0,82       1,00-           0,66-           
janela 1,20      1,00       1,00-           1,20-           
janelas 3,80      1,10       8,00-           33,44-         
janela 1,20      1,26       1,00-           1,51-           
janelas 2,00      1,00       4,00-           8,00-           
janela 0,90      0,75       1,00-           0,68-           
portas 0,95      2,12       2,00-           4,03-           
portas 0,83      2,10       3,00-           5,23-           
porta 1,02      2,02       1,00-           2,06-           
porta 2,00      2,17       1,00-           4,34-           
porta 0,85      2,10       1,00-           1,79-           
elevador 1,44      5,50       1,00-           7,92-           
cobogó 1 0,50      0,45       2,00-           0,45-           
cobogó 2 0,85      0,50       13,00-         5,53-           

2.481,12    
9.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
INTERNO TÉRREO tutorial 7 / 8     31,63         2,60 82,24         
INTERNO TÉRREO tutorial 5 / 6     25,29         2,60 65,75         
INTERNO TÉRREO tutorial 3 / 4     25,29         2,60 65,75         
INTERNO TÉRREO sl. Professores     19,81         2,60 51,51         
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INTERNO TÉRREO coordenação medicina     22,08         2,60 57,41         
INTERNO TÉRREO COORDENAÇÃO DE MEDICINA 01     21,06         2,60 54,76         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 1     15,70         2,60 40,82         
INTERNO TÉRREO TUTORIAL 2     16,16         2,60 42,02         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 1     35,02         1,30 45,53         
INTERNO TÉRREO circulação  trecho 2     82,42         1,30 107,15       
INTERNO TÉRREO CIRCULAÇÃO HALL LATERAL A COORDENAÇÃO MEDICINA       7,77         1,30 10,10         
INTERNO TÉRREO DML       9,46         2,60 24,60         
INTERNO 1º ANDAR SALA 01     32,36         1,30 42,07         
INTERNO 1º ANDAR SALA 02     28,24         1,30 36,71         
INTERNO 1º ANDAR SALA 03     28,40         1,30 36,92         
INTERNO 1º ANDAR SALA 04     28,44         1,30 36,97         
INTERNO 1º ANDAR SALA 05     28,74         1,30 37,36         
INTERNO 1º ANDAR SALA 06     27,98         1,30 36,37         
INTERNO 1º ANDAR SALA 07     28,00         1,30 36,40         
INTERNO 1º ANDAR SALA 08     29,34         1,30 38,14         
INTERNO 1º ANDAR SALA 09     28,84         1,30 37,49         
INTERNO 1º ANDAR SALA 10     30,36         1,30 39,47         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 11 / 12     23,50         2,60 61,10         
INTERNO 1º ANDAR tutorial 13 / 14     23,18         2,60 60,27         
INTERNO 1º ANDAR circulação   105,72         2,60 274,87       
INTERNO ESCADA     14,00         6,00 84,00         
INTERNO DESCONTO ESQUADRIAS -             
INTERNO PORTAS TÉRREO (LADOS)       0,80         2,10 -        27,00 45,36-         
INTERNO PORTAS 1º ANDAR (LADOS)       0,80         2,10 -        29,00 48,72-         
INTERNO VÃO COBOGÓ WCS       1,50         0,40 -          2,00 1,20-           
INTERNO VÃO DO ELEVADOR       1,70         2,40 -          2,00 8,16-           
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL ENTRADA       4,10         2,60 -          1,00 10,66-         
INTERNO VÃO CIRCULAÇÃO HALL AO LADO DA COORDENAÇÃO MED.       1,30         2,60 -          1,00 3,38-           
INTERNO VÃO DA ESCADA       1,44         2,60 -          2,00 7,49-           
INTERNO JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       

1.225,81    
9.7 95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS

COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total

FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 1 4,11      3,73       1,00           15,31         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 2 4,10      3,71       1,00           15,21         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 3 4,51      3,06       1,00           13,80         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 4 0,50      3,00       9,00           13,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 5 1,03      3,00       1,00           3,09           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 6 0,73      3,00       1,00           2,19           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
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FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA TÉRREO marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 1 4,11      3,20       1,00           13,14         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 2 4,10      3,15       1,00           12,92         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 3 4,51      3,05       1,00           13,76         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 4 4,41      3,06       1,00           13,49         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachada 5 4,00      3,00       1,00           12,00         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR fachadas 46,32    3,00       1,00           138,96       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 1 0,19      3,73       1,00           0,71           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 2 0,40      3,71       1,00           1,48           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 3 0,99      3,06       1,00           3,03           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 4 0,50      3,00       11,00         16,50         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 12 0,60      3,00       1,00           1,80           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 16 0,44      3,00       1,00           1,32           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR pilar 17 0,50      3,00       1,00           1,50           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 1 8,24      0,60       1,00           4,94           
FAC. PRINCIPAL EXTERNA 1º ANDAR marquise 2 58,82    1,40       1,00           82,35         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA platibanda 67,50    1,85       1,00           124,88       
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilares 0,53      1,85       16,00         15,69         
FAC. PRINCIPAL EXTERNA PLATIBANDA pilar 3 0,99      1,85       1,00           1,83           

EXTERNA DESCONTO ESQUADRIAS
EXTERNA JANELAS       4,00         1,25 -        31,00 155,00-       
EXTERNA VÃO HALL ENTRADA       4,00         3,00 -          1,00 12,00-         

FAC. LATERAL EXTERNA FC. LATERAL TÉRREO + 1º ANDAR     16,55         8,98            1,00 148,62       
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachadas     16,64         3,62            1,00 60,24         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea pilares       0,40         3,62            5,00 7,24           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachadas     16,64         3,00            1,00 49,92         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
marquise     16,64         0,60            2,00 19,97         

FC. POSTERIOR EXTERNA 2º andar plantibanda     16,64         1,80            1,00 29,95         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea WC       8,53         4,00            1,00 34,12         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada p2     14,18         7,30            1,00 103,51       

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada p3       3,42         2,83            1,00 9,68           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral do Lab.       0,90         2,83            1,00 2,55           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea fachada do Lab.     10,40         2,70            1,00 28,08         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea lateral 2 do lab       5,27         2,90            1,00 15,26         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 

andar 
fachada após o lab       3,53         7,30            1,00 25,77         

FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea e 1º 
andar 

fachada do elevador       4,00         7,30            1,00 29,20         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       3,07         2,77            1,00 8,50           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,07         2,77            1,00 11,27         
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea final da escada       4,65         0,66            1,00 3,07           
FC. POSTERIOR EXTERNA Térrea escada       4,82         1,82            1,00 8,79           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar escada       2,50         0,43            1,00 1,08           
FC. POSTERIOR EXTERNA 1º andar fachada     18,25         4,00            1,00 73,00         

Página 134 de 234



FC. POSTERIOR EXTERNA pilares caixa 
d'água

térreo       0,50         3,00          16,00 24,00         
FC. POSTERIOR EXTERNA paredes caixa 

d´água
1 andar       2,00         3,00            4,00 24,00         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
janela 0,95      0,80       1,00-           0,76-           
janelas 0,35      0,70       2,00-           0,49-           
janelas 0,60      2,00       2,00-           2,40-           
janela 0,80      0,82       1,00-           0,66-           
janela 1,20      1,00       1,00-           1,20-           
janelas 3,80      1,10       8,00-           33,44-         
janela 1,20      1,26       1,00-           1,51-           
janelas 2,00      1,00       4,00-           8,00-           
janela 0,90      0,75       1,00-           0,68-           
portas 0,95      2,12       2,00-           4,03-           
portas 0,83      2,10       3,00-           5,23-           
porta 1,02      2,02       1,00-           2,06-           
porta 2,00      2,17       1,00-           4,34-           
porta 0,85      2,10       1,00-           1,79-           
elevador 1,44      5,50       1,00-           7,92-           
cobogó 1 0,50      0,45       2,00-           0,45-           
cobogó 2 0,85      0,50       13,00-         5,53-           

1.255,31    
9.8  74133/001 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO GRADES DE PORTA 0,15               5,10          15,00 11,48         
1º ANDAR GRADES DE PORTA 0,15               5,10          18,00 13,77         

25,25         

9.9 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO GRADES DE PORTA 0,15               5,10          15,00 11,48         
1º ANDAR GRADES DE PORTA 0,15               5,10          18,00 13,77         

25,25         
9.10 100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PORTÃO CHEGADA       3,98         2,89 11,50         
LABORATÓRIO INFORMÁTICA       1,00         2,15 2,15           
PORTÃO LADO COORDENAÇÃO ARQUITETURA       1,00         2,15 2,15           
JANELA SALA TUTORIAL       2,16         0,55 1,19           
JANELA COORD. MEDICINA       0,93         1,13 1,05           
PORTÃO LADO QUADRA       0,97         2,10 2,04           
LAB. QUÍMICA       0,76         2,00 1,52           
JANELA LAB. QUÍMICA       1,19         0,99 1,18           
SALA NÚCLEO ENGENHARIA       3,80         1,20 4,56           
PORTÃO CORREDOR TÉRREO       1,98         2,30 4,55           

Página 135 de 234



JANELA 2 LAB. QUÍMICA       1,19         1,00 1,19           
PORTÃO CORREDOR CHEGADA       3,96         2,90 11,48         
LABORATÓRIO FÍSICA       1,01         1,98 2,00           

-             
46,56         

9.11 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

AF_11/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
frontal     66,15         8,00 529,20       
lateral     15,71         8,00 125,68       
posterior     45,30         8,00 362,40       

-             
1.017,28    

9.12 13311 SINAPI Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem,

desmontagem e tela m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
frontal     66,15         8,00 529,20       
lateral     15,71         8,00 125,68       
posterior     45,30         8,00 362,40       

-             
1.017,28    

B LABORATORIO QUÍMICA
B.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

1,00               2,30 2,30           

2,30           
B.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      8,00         3,00 24,00         

24,00         
B.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,80               2,10 1,68           

1,68           
B.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
bancada central       3,59 0,40               0,50 0,72           

0,72           
B.2 INFRAESTRUTURA

B.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
base da bancada central       3,59         1,38 4,95           
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-             
-             

4,95           
B.2.2 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
base da bancada central       3,59 0,40               0,05 0,07           

-             
0,07           

B.3 SUPERESTRUTURA
B.3.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      1,50 1,50           

-             
-             

1,50           
B.4 REVESTIMENTO

B.4.1 PISO
B.4.1.1 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref.

IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação,
exclusive regularização do piso m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
obs. O piso sobe 10 cm na parede       6,78 8,76       59,39         
DESCONTO -             
ÁRA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS       0,90 (0,90)      0,81-           

58,58         
B.4.1.2 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PISO DO LAVA OLHOS       1,10 1,10       1,21           

1,21           
 B.4.2 PAREDE

 B.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
parede       8,00         3,00 24,00         
bancada central (parede de apoio)       3,59         1,08            2,00 7,75           

31,75         
 B.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
parede       8,00         3,00 24,00         
bancada central (parede de apoio)       3,59         1,08            2,00 7,75           

24,00         
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 B.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
parede frente cuba da bancada       2,30         0,66 1,52           

1,52           
B.4.3 TETO

 B.4.3.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      6,58 8,56       56,32         
56,32         

B.4.3.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    30,28 30,28         
-             

30,28         
B.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS

B.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

       155,00 155,00       
-             
-             
-             

155,00       
B.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           5,00 5,00           

-             
-             
-             

5,00           
B.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         23,00 23,00         
-             
-             
-             

23,00         
B.5.4 57 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           9,00 9,00           
-             
-             
-             

Página 138 de 234



-             

9,00           
B.5.5 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
1,00           

B.5.6  13158 ORSE PLAFON PLAFON 36W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           9,00 9,00           

-             
-             

9,00           
 B.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

 B.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           3,00 3,00           
-             

3,00           
B.6.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias

de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           2,00 2,00           

-             
2,00           

B.6.3 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
1,00           

B.6.4  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           

B.6.5 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           

B.6.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
BANCADA parede       5,46 0,60       3,28           
BANCADA parede       4,00 0,60       2,40           
BANCADA central       4,00 1,00       4,00           
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9,68           
B.6.7 12276 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

2.20x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável
metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10
cm, assentada m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           
B.6.8 10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da

marca Adamo, ref. 01486 ou similar m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           1,00 1,00           

-             
1,00           

 B.7 ESQUADRIAS
 B.7.1 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           2,00 2,00           
2,00           

B.7.2 12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de
MDF cru 6mm UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      4,00         1,20 4,80           
4,80           

B.7.3 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,90               2,10            2,00       2,00 7,56           

DESCONTO VIDROS NAS PORTAS       2,00 0,20-     0,40-           
-             
-             

7,16           
B.7.4 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,20               1,00            1,00 0,20           

0,20           
 B.8 PINTURA
B.8.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou

escovação) m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    31,08         1,10 68,37         

DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               1,10            2,00 -     2,00 3,96-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

55,41         
B.8.2 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta

Coral ou similar - Rev 02 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
    31,08         1,50 93,24         

DESCONTO ESQUADRIAS -             
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PORTAS 0,90               1,50            2,00 -     2,00 5,40-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

83,04         
B.8.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
    31,08         2,60 161,61       

PAREDE DA BANCADA CENTRAL       3,59         0,80 5,74           
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               2,10            2,00 -     2,00 7,56-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

150,79       
 B.8.4 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

PREPARADOR m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    31,08         2,60 161,61       

PAREDE DA BANCADA CENTRAL       3,59         0,80 5,74           
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               2,10            2,00 -     2,00 7,56-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

150,79       
B.8.5 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA       5,10 0,25                  2,00 2,55           

2,55           
B.8.6  74133/001 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

GRADES DE PORTA       5,10 0,25                  2,00 2,55           

2,55           
C LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA

C.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
C.1.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      5,00         3,00 15,00         

15,00         
C.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO 0,80               2,10            1,00 1,68           

1,68           
C.2 INFRAESTRUTURA

C.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
base da bancada central       4,19         1,38 5,78           

-             
-             

5,78           
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C.2.2 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
base da bancada central       4,19 0,40               0,05 0,08           

-             
0,08           

C.3 SUPERESTRUTURA
C.3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
BANCADA DE PAREDE     14,62         0,87 12,72         

12,72         

C.4 REVESTIMENTO
C.4.1 PISO

C.4.1.1 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref.
IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação,
exclusive regularização do piso m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
OBS. PISO SOBE NA PAREDE 10 CM       8,39 6,20       52,02         
DESCONTO -             
ÁRA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS       0,90 (0,90)      0,81-           

51,21         
C.4.1.2 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PISO DO LAVA OLHOS       1,10 1,10       1,21           

1,21           
 C.4.2 PAREDE

 C.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PAREDE       5,00         3,00 15,00         

ALV BANCADA DE PAREDE     14,62         0,87 12,72         
ALV base da bancada central       4,19         1,08 4,53           

32,25         
C.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PAREDE       5,00         3,00 15,00         

ALV BANCADA DE PAREDE     14,62         0,87 12,72         
ALV base da bancada central       4,19         1,08 4,53           

32,25         
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C.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
ÁREA MOLHADA DA CUBA       1,20         0,66 0,79           

0,79           
C.4.3 TETO

 C.4.3.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
OBS. PISO SOBE NA PAREDE 10 CM       8,19 6,00       49,14         

49,14         
C.4.3.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL

METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    28,38 28,38         

-             
-             

28,38         
 C.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS

C.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

       120,00 120,00       
-             
-             
-             

120,00       
C.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           5,00 5,00           

-             
-             
-             

5,00           
C.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         24,00 24,00         
-             
-             
-             

24,00         
C.5.4 57 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           9,00 9,00           
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9,00           
C.5.5 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           

1,00           
C.5.6  13158 ORSE PLAFON PLAFON 36W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           9,00 9,00           
-             
-             

9,00           
 C.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

 C.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           4,00 4,00           

4,00           
 C.6.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias

de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           3,00 3,00           

3,00           
 C.6.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           

1,00           
 C.6.4 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           

1,00           
C.6.5 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm

(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            1,00 1,00           

1,00           
 C.6.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

Página 144 de 234



BANCADA parede       4,16 0,75       3,12           
BANCADA parede       5,66 0,75       4,25           
BANCADA parede       5,26 0,75       3,95           
BANCADA central       4,18 1,00       4,18           

15,50         
C.6.7 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           3,00 3,00           
-             

3,00           
C.6.8 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 ,

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           2,00 2,00           
-             

2,00           
C.6.9 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 ,

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 -             
-             
-             

C.6.10 10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da
marca Adamo, ref. 01486 ou similar m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           
C.7 ESQUADRIAS

C.7.1 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
1,00           

C.7.2 12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de
MDF cru 6mm UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      4,00         1,20 4,80           
4,80           

C.7.3 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           

DESCONTO VIDROS NAS PORTAS       2,00 0,20-     0,40-           
-             
-             

3,38           
C.7.4 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
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0,20               1,00            1,00 0,20           
0,20           

C.8 PINTURA
C.8.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou

escovação) m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    28,40         1,10 62,48         

DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20            2,00 8,40-           
PORTAS 0,90               1,10 -          1,00 0,99-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

48,29         
C.8.2 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta

Coral ou similar - Rev 02 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
    28,40         1,50 85,20         

DESCONTO ESQUADRIAS -             
PORTAS 0,90               1,50 -     1,00 1,35-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

79,05         
C.8.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
    28,40         2,60 147,68       

PAREDE DA BANCADA CENTRAL       4,19         1,08 9,05           
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               2,10 -     1,00 1,89-           
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       1,20 -       0,66 0,79-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

145,05       
 C.8.4 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

PREPARADOR m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    28,40         2,60 147,68       

PAREDE DA BANCADA CENTRAL       4,19         1,08 9,05           
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               2,10 -     1,00 1,89-           
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       1,20 -       0,66 0,79-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

145,05       
C.8.5 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA       5,10 0,25                  1,00 1,28           

1,28           
C.8.6  74133/001 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

GRADES DE PORTA       5,10 0,25                  1,00 1,28           

1,28           
D LABORATÓRIO DE ANATOMIA
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D.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
D.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo Lab. Anatomia       6,00         3,00 18,00         

18,00         
D.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      6,00         3,00 18,00         

18,00         
D.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,80               2,10            2,00 3,36           

3,36           
D.2 INFRAESTRUTURA
D.3 SUPERESTRUTURA
D.4 REVESTIMENTO

D.4.1 PISO
D.4.1.1 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref.

IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação,
exclusive regularização do piso m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
OBS. O PISO SOBE NA PAREDE 10 CM     15,71 6,21       97,56         
DESCONTO DO PISO LAVA OLHOS 1,21-           

96,35         
D.4.1.2 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PISO DO LAVA OLHOS       1,10 1,10       1,21           

1,21           
D.4.2 PAREDE

D.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      6,00         3,00 18,00         
18,00         

D.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      6,00         3,00 18,00         
-             
-             

18,00         
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D.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
NA ÁREA DA BANCADA INOX       1,50         0,66 0,99           

      1,50         0,66 0,99           
-             
-             

1,98           
D.4.3 TETO

D.4.3.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    15,51 6,01       93,22         
-             
-             

93,22         
D.4.3.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL

METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    43,04 43,04         

-             
-             

43,04         
D.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS

D.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

       155,00 155,00       
-             
-             
-             

155,00       
D.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           8,00 8,00           

-             
-             
-             

8,00           
D.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         13,00 13,00         
-             
-             
-             

13,00         
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D.5.4 57 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         16,00 16,00         

16,00         
D.5.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           

1,00           
D.5.6  13158 ORSE PLAFON PLAFON 36W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         16,00 16,00         
-             
-             

16,00         
 D.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

 D.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           4,00 4,00           

4,00           
 D.6.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias

de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           3,00 3,00           

3,00           
D.6.3 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm

(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            1,00 1,00           

1,00           
D.6.4  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           2,00 2,00           

2,00           
D.6.5 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
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1,00           
D.6.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      3,50 0,60       2,10           
-             

2,10           
D.6.7 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           
D.6.8 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 ,

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           
D.6.9 12292 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado,
válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm,
assentada m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
-             

1,00           
D.6.10 10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da

marca Adamo, ref. 01486 ou similar m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           1,00 1,00           

-             
1,00           

D.7 ESQUADRIAS
D.7.1 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
1,00           

D.7.2 12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de
MDF cru 6mm UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      4,00         1,20 4,80           
4,80           

D.7.3 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           

DESCONTO VIDROS NAS PORTAS       2,00 0,20-     0,40-           
-             
-             
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3,38           
D.7.4 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,20               1,00            1,00 0,20           

0,20           
D.8 PINTURA

D.8.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    43,04         1,10 94,68         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20            2,00 8,40-           
PORTAS 0,90               1,10 -          2,00 1,98-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

79,50         
D.8.2 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta

Coral ou similar - Rev 02 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
    43,04         1,50 129,12       

DESCONTO ESQUADRIAS -             
PORTAS 0,90               1,50 -     2,00 2,70-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

121,62       
D.8.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
    43,04         2,60 223,80       

DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               2,10 -     2,00 3,78-           
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       3,00 -       0,66 1,98-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

209,04       
 D.8.4 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

PREPARADOR m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    43,04         2,60 223,80       

DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50 -       1,20 4,20-           
PORTAS 0,90               2,10 -     2,00 3,78-           
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       3,00 -       0,66 1,98-           
ÁREA DO QUADRO       4,00 (1,20)      4,80-           

209,04       
D.8.5 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA       5,10 0,25                  2,00 2,55           

2,55           
D.8.6  74133/001 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

GRADES DE PORTA       5,10 0,25                  2,00 2,55           

2,55           
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E LABORATORIO DE HABILIDADES
E.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

E.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

térreo Lab. Habilidades/consultórios     22,65         2,85 64,55         
térreo Lab. Habilidades/consultórios abertura porta       4,00         2,30 9,20           

73,75         
E.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      8,50         2,85 24,23         

24,23         
E.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,80               2,10            5,00 8,40           

8,40           
E.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo consultório/lab. Habilidades     37,02 0,40               0,50 7,40           

7,40           
E.1.5 3240 ORSE DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB HABILIDADES/CONSULTÓRIOS     17,14 6,03       103,35       
103,35       

E.2 INFRAESTRUTURA
E.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
TÉRREO LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS     37,02         0,30 11,11         

-             
11,11         

E.2.2 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS     37,02 0,40               0,05 0,74           
-             

    37,02 0,74           
E.2.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

RADIER LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS     37,02 0,40               0,15 2,22           
2,22           

E.3 SUPERESTRUTURA
E.3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
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TÉRREO LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS     37,02         2,85 105,51       
DESCONTO -             
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            4,00 7,20-           

98,31         
E.3.2 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      6,00 6,00           

-             
-             

6,00           
E.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      1,50            6,00 9,00           

-             
-             

9,00           
E.3.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      6,00 6,00           

-             
-             

6,00           
E.4 REVESTIMENTO

E.4.1 PISO
E.4.1.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    17,14 6,03               0,05 5,17           

-             
5,17           

E.4.1.2 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    17,14 6,03       103,35       
-             

103,35       
E.4.1.3 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref.

IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação,
exclusive regularização do piso m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    17,14 6,03       103,35       
103,35       

E.4.2 PAREDE
E.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

PAREDE NOVA TÉRREO LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS     37,02         2,85 105,51       
DESCONTO -             
VÃO DE PORTA       0,90         2,10 -          2,00 3,78-           
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            4,00 7,20-           

-             
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-             
94,53         

E.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

PAREDE NOVA TÉRREO LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS     37,02         2,85 105,51       
DESCONTO -             
VÃO DE PORTA       0,90         2,10 -          2,00 3,78-           
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            4,00 7,20-           

94,53         
E.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      0,80         0,66            4,00 2,11           
2,11           

E.4.3 TETO
E.4.3.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    17,14 6,03       103,35       
-             
-             

103,35       
E.4.3.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL

METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    46,34 46,34         

-             
-             

46,34         
E.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

E.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         99,00 99,00         
-             
-             
-             

99,00         
E.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           8,00 8,00           

-             
-             
-             

8,00           
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E.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         21,00 21,00         
-             
-             
-             

21,00         
E.5.4 57 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           6,00 6,00           

6,00           
E.5.5 13157 ORSE PLAFON PLAFON 18W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

circ. atrás consultório            4,00 4,00           
circ. ao lado do consultório            1,00 1,00           

-             

5,00           
E.5.6  13158 ORSE PLAFON PLAFON 36W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

consultórios            8,00 8,00           

8,00           
E.5.7 3401 ORSE INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           

1,00           
E.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

E.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            4,00 4,00           

4,00           
E.6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            4,00 4,00           

4,00           
E.6.3 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm

(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           4,00 4,00           

4,00           
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E.6.4 12290 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim

0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula

cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
térreo LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            4,00 4,00           

4,00           
E.7 ESQUADRIAS

E.7.1 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            4,00 4,00           
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS            2,00 2,00           

6,00           
E.7.2 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS 0,90               2,10            4,00       2,00 15,12         
LAB. HABILIDADES / CONSULTÓRIOS 0,90               2,10            2,00       2,00 7,56           
DESCONTO DO VIDRO 0,20               1,00 -     2,00 0,40-           

22,28         
E.7.3 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,20               1,00            1,00 0,20           

0,20           
E.8 PINTURA

E.8.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

    39,36         1,10 43,30         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50         1,20 -          4,00 16,80-         
PORTAS       1,00         1,10 -          4,00 4,40-           

-             
22,10         

E.8.2 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta
Coral ou similar - Rev 02 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total

    39,36         1,50 59,04         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
PORTAS       1,00         1,50 -          4,00 6,00-           

53,04         
E.8.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
PAREDES ANTIGAS     39,36         2,60 102,34       
PAREDES NOVAS     37,02         2,60 96,25         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50         1,20 -          4,00 16,80-         
JANELAS       1,50         1,20 -          4,00 7,20-           
PORTAS       1,00         2,20 -          5,00 11,00-         
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ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       0,80         0,66 -          4,00 2,11-           
-             
-             
-             

161,48       
E.8.4 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

PREPARADOR m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PAREDES ANTIGAS     39,36         2,60 102,34       
PAREDES NOVAS     37,02         2,60 96,25         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       3,50         1,20 -          4,00 16,80-         
JANELAS       1,50         1,20 -          4,00 7,20-           
PORTAS       1,00         2,20 -          5,00 11,00-         
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       0,80         0,66 -          4,00 2,11-           

-             
-             
-             

161,48       
E.8.5 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA 0,25               2,10            6,00 3,15           

3,15           
E.8.6 74133 SINAPI EMASSAMENTO ÓLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS 

DEMÃOS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA 0,25               2,10            6,00 3,15           

3,15           
F LABORATORIO DE SIMULAÇÃO

F.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
F.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PAREDES     15,52 0,40               0,50 3,10           
SAPATAS       0,80 0,80               1,20            3,00 2,30           

5,40           
F.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      8,00         3,00 24,00         

24,00         
F.1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
0,80               2,10            1,00 1,68           

1,68           
F.1.4 3240 ORSE DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      6,50 3,50       22,75         
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22,75         
F.2 INFRAESTRUTURA

F.2.1  C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     15,52         0,30 4,66           

-             
-             

4,66           
F.2.2 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     15,52 0,40               0,05 0,31           

-             
0,31           

F.2.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
SAPATAS       0,80 0,80               0,30            3,00 0,58           

RADIER LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     15,52 0,40               0,15 0,93           
1,51           

F.3 SUPERESTRUTURA
F.3.1  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     15,52         2,85 44,23         
DESCONTO -             
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            5,00 9,00-           
VÃO DE JANELA -     4,00         1,70 6,80-           
VÃO DE PORTA -     1,00         2,10            2,00 4,20-           

24,23         
F.3.2  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PILARES       0,14 0,30               2,80            3,00 0,35           
VIGAS     10,30 0,14               0,30 0,43           

-             
0,78           

F.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      1,50            2,00 3,00           
-             
-             

3,00           
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F.3.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      6,50 6,50           
-             
-             

6,50           
F.4 REVISTIMENTO

F.4.1 PISO
F.4.1.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
      6,50 3,50               0,05 1,14           

-             
-             
-             

1,14           
F.4.1.2 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      6,50 3,50       22,75         
-             
-             

22,75         
F.4.1.3 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref.

IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação,
exclusive regularização do piso m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      7,88 7,41       58,39         

58,39         
F.4.2 PAREDE

F.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     15,52         2,85 44,23         
DESCONTO -             
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            5,00 9,00-           
VÃO DE JANELA -     4,00         1,70 6,80-           
VÃO DE PORTA -     1,00         2,10            2,00 4,20-           

-             
24,23         

F.4.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     15,52         2,85 44,23         
DESCONTO -             
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            5,00 9,00-           
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VÃO DE JANELA -     4,00         1,70 6,80-           
VÃO DE PORTA -     1,00         2,10            2,00 4,20-           

24,23         
F.4.2.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LOCAL DA BANCADA COM CUBA INOX       2,00         0,66 1,32           

1,32           
F.4.3 TETO

F.4.3.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

      7,68 7,21       55,37         
-             
-             

55,37         
F.4.3.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL

METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
    29,78 29,78         

-             
-             

29,78         
F.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS

F.5.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

       162,00 162,00       
-             
-             
-             

162,00       
F.5.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           7,00 7,00           

-             
-             
-             

7,00           
F.5.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         17,00 17,00         
-             
-             
-             

17,00         
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F.5.4 57 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

         12,00 12,00         
-             

12,00         
F.5.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
1,00           

F.5.6  13158 ORSE PLAFON PLAFON 36W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
sala de aula lab simulação            6,00 6,00           
sala de simulação            4,00 4,00           
sala de monitoramento            2,00 2,00           

12,00         
F.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

F.6.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           2,00 2,00           
2,00           

F.6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           1,00 1,00           
1,00           

F.6.3  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias
de cozinha, máquinas de lavar, etc...) un  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

           2,00 2,00           

2,00           
F.6.4 12289 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,

dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula

cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. m  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
           1,00 1,00           

1,00           
F.7 ESQUADRIAS

F.7.1 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO 1,00               2,20 2,20           

2,20           
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F.7.2 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM
ABERTURA. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO       7,44         1,50 11,16         

      1,00         0,90 0,90           
-             

12,06         
F.7.3 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 UN  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO            1,00 1,00           
TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO            1,00 1,00           

2,00           
F.7.4 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           
TÉRREO LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO 0,90               2,10            1,00       2,00 3,78           

DESCONTO DO VIDRO DAS PORTAS 0,20               1,00            2,00 -     4,00 1,60-           
5,96           

F.7.5 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
LAB. SIMULAÇÃO E SALA DE MONITORAMENTO     17,40 17,40         

-             
17,40         

F.7.6 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total

0,20               1,00            2,00 0,40           
0,40           

F.8 PINTURA
F.8.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou

escovação) m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PAREDES ANTIGAS     18,99         1,10 20,89         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS       1,50         1,20 -          2,00 3,60-           
PORTAS       1,00         0,70 -          1,00 0,70-           

-             
16,59         

F.8.2 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta
Coral ou similar - Rev 02 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
PAREDES ANTIGAS     18,99         1,50 28,49         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
PORTAS       1,00         1,50 -          1,00 1,50-           

26,99         
F.8.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  comp. largura  altura  PERÍMETRO  coef. desc. total
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PAREDES ANTIGAS     18,99         2,60 49,37         
PAREDES NOVAS     15,52         2,60            2,00 80,70         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS     15,00         1,20 -          2,00 36,00-         
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       2,00         0,66 -          1,00 1,32-           
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            2,00 3,60-           
VÃO DE JANELA -     4,00         1,70 6,80-           
VÃO DE PORTA -     1,00         2,10            2,00 4,20-           

-             
-             
-             

78,15         
F.8.4 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

PREPARADOR m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
PAREDES ANTIGAS     18,99         2,60 49,37         
PAREDES NOVAS     15,52         2,60            2,00 80,70         
DESCONTO ESQUADRIAS -             
JANELAS     15,00         1,20 -          2,00 36,00-         
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO       2,00         0,66 -          1,00 1,32-           
VÃO DE JANELA -     1,50         1,20            2,00 3,60-           
VÃO DE JANELA -     4,00         1,70 6,80-           
VÃO DE PORTA -     1,00         2,10            2,00 4,20-           

-             
78,15         

E.8.5 74133 SINAPI EMASSAMENTO ÓLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS 
DEMÃOS m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA 0,25               2,10            3,00 1,58           

1,58           
F.8.6 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  comp. largura  altura  quant.  coef. desc. total
GRADES DE PORTA 0,25               2,10            3,00 1,58           

1,58           
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Município: GARANHUNS - PE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
0 ADM. LOCAL. 86.814,61          4,69% 14,84% 18,58% 20,52% 18,08% 12,79% 15,19%

12.883,29    16.130,15    17.814,36       15.696,08       11.103,59       13.187,14       
1 COORDENAÇÃO, BANHEIRO, SALAS DE AULA E SALAS TUTORIAIS 1.220.647,47     65,99% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

244.129,49  244.129,49  244.129,49     244.129,49     122.064,75     122.064,75     
2 LABORATÓRIO DE QUÍMICA 93.185,11          5,04% 10% 25% 25% 10% 30%

9.318,51      23.296,28    23.296,28       9.318,51         27.955,53       -                  
3 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA 89.339,43          4,83% 10% 25% 25% 10% 30%

8.933,94      22.334,86    22.334,86       8.933,94         26.801,83       -                  
4 LABORATÓRIO DE ANATOMIA 118.536,07        6,41% 10% 25% 25% 10% 30%

11.853,61    29.634,02    29.634,02       11.853,61       35.560,82       -                  
5 LABORATÓRIO DE HABILIDADES 153.611,00        8,30% 0% 10% 25% 25% 10% 30%

-               15.361,10    38.402,75       38.402,75       15.361,10       46.083,30       
6 LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 87.668,87          4,74% 0% 10% 25% 25% 10% 30%

-               8.766,89      21.917,22       21.917,22       8.766,89         26.300,66       

1.849.802,56     100,00% 287.118,84  359.652,79  397.528,97     350.251,60     247.614,51     207.635,85     

100,00% 15,52% 19,44% 21,49% 18,93% 13,39% 11,22%

287.118,84  646.771,63  1.044.300,60  1.394.552,21  1.642.166,71  1.849.802,56  

15,52% 34,96% 56,45% 75,39% 88,78% 100,00%Percentual Acumulado

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Valores totais

Valores totais acumulados

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO “B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENAÇÃO E SALAS DE

TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

Percentual Mensal
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OBRA:

LOCAL: GARANHUNS - PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00            

2 SEGURO E GARANTIA (SG) 0,80            

3 RISCO (R) 0,97            

4 DESPESAS FINANCEIRA (DF) 0,59            

5 LUCRO (L) 6,16            

6 TRIBUTOS (T) 6,15

PIS 0,65          

COFINS 3,00          

ISS 2,50          

CPRB (LEI 12546/11)

19,21

BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-1]*100

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIRO DE GARANHUNS - AESGA

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS E SALAS DE COORDENÇÃO E TUTORIAL DO CURSO DE MEDICINA DA AESGA

TOTAL
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 Minha Empresa
CNPJ:  

 0 ADM. LOCAL. 86.814,61

 0.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP24 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UD 1,0000000 72.824,94 72.824,94

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 6.786,45 40.718,70

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 288,0000000 111,48 32.106,24

MO sem LS => 69.534,96 LS => 0,00 MO com LS => 69.534,96
Valor do BDI => 13.989,67 86.814,61

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 86.814,61

 1 SERVIÇO PRELIMINARES 34.568,02

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP29 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M² 1,0000000 399,90 399,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,42 40,84

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,00 25,00

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,0000000 7,07 28,28

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,0000000 2,43 2,43

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 22,38 3,35

MO sem LS => 48,24 LS => 0,00 MO com LS => 48,24
Valor do BDI => 76,82 476,72

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.860,32

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP52 Próprio TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, excluindo SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 19,20 19,20

Tipo

Valor com BDI =>

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO “B” PARA 
IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, COORDENAÇÃO E SALAS DE 
TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE 
GARANHUNS - AESGA

SINAPI - 01/2023 - Pernambuco
SBC - 02/2023 - Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

19,21% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 Minha Empresa
CNPJ:  

Composição 
Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 19,20 19,20

MO sem LS => 7,90 LS => 0,00 MO com LS => 7,90
Valor do BDI => 3,68 22,88

Quant. => 71,0000000 Preço Total => 1.624,48

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP54 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 32,69 32,69

Composição 
Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 32,69 32,69

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 6,27 38,96

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 2.960,96

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP55 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,72 17,72

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,72 17,72

MO sem LS => 7,56 LS => 0,00 MO com LS => 7,56
Valor do BDI => 3,40 21,12

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 211,20

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP56 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 47,67 47,67

Composição 
Auxiliar

 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 47,67 47,67

MO sem LS => 18,66 LS => 0,00 MO com LS => 18,66
Valor do BDI => 9,15 56,82

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 795,48

 C.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 
SEM INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,0000000 125,67 125,67

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 Minha Empresa
CNPJ:  

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,2429000 6,22 7,73

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,99 3,99

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,2429000 12,67 15,74

Composição 
Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2171000 8,72 19,33

Composição 
Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,2429000 10,93 13,58

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10,7114000 2,91 31,17

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,4786000 4,22 6,23

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 12,63 12,63

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 15,27 15,27

MO sem LS => 55,46 LS => 0,00 MO com LS => 55,46
Valor do BDI => 24,14 149,81

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.348,29

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra Bancos
SERVIÇO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO 
“B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, 
COORDENAÇÃO E SALAS DE TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA 
AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

SINAPI - 01/2023 - 
Pernambuco
SBC - 02/2023 - Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS 
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

Material m² 890,9004000 233,09 207.659,97 207.659,97 11,23% 207.659,97 11,23%

 13467 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ 
OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação m2

Material m² 367,8800000 425,87 156.669,06 156.669,06 8,47% 364.329,03 19,70%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 7.952,5273241 16,97 134.954,39 134.954,39 7,30% 499.283,42 26,99%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H 3.241,0378370 22,55 73.085,40 73.085,40 3,95% 572.368,82 30,94%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 2.353,6770400 22,55 53.075,42 53.075,42 2,87% 625.444,24 33,81%

 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 
MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Material m² 1.625,6841480 31,72 51.566,70 51.566,70 2,79% 677.010,94 36,60%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 6,1005000 7.419,20 45.260,83 45.260,83 2,45% 722.271,77 39,05%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 427,5150000 92,88 39.707,59 39.707,59 2,15% 761.979,36 41,19%

 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M 5.712,5971170 6,93 39.588,30 39.588,30 2,14% 801.567,66 43,33%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 1.341,7538902 29,14 39.098,71 39.098,71 2,11% 840.666,37 45,45%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 292,4611200 128,67 37.630,97 37.630,97 2,03% 878.297,34 47,48%

 13947 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un Material un 200,0000000 168,74 33.748,00 33.748,00 1,82% 912.045,34 49,31%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 37.092,3281176 0,83 30.786,63 30.786,63 1,66% 942.831,97 50,97%

 I6721 SEINFRA RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, 
CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5M3

Material UN 1,0000000 28.152,09 28.152,09 28.152,09 1,52% 970.984,06 52,49%

 00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

Material m² 361,4760000 74,98 27.103,47 27.103,47 1,47% 998.087,53 53,96%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 161,8884384 153,78 24.895,20 24.895,20 1,35% 1.022.982,74 55,30%

 6893 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado Material m² 43,0710000 567,94 24.461,74 24.461,74 1,32% 1.047.444,48 56,62%

 00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E=  *3,0*  CM

Material m² 25,2315000 957,26 24.153,11 24.153,11 1,31% 1.071.597,59 57,93%

 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 Material m² 49,6500000 484,73 24.066,84 24.066,84 1,30% 1.095.664,43 59,23%

 12223 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar m2 Material m² 599,3085000 38,45 23.043,41 23.043,41 1,25% 1.118.707,84 60,48%

 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 655,5793000 31,69 20.775,31 20.775,31 1,12% 1.139.483,15 61,60%

 00039505 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 
40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 47,0000000 438,02 20.586,94 20.586,94 1,11% 1.160.070,09 62,71%

 00004049 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) Material L 335,0295000 56,45 18.912,42 18.912,42 1,02% 1.178.982,51 63,74%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H 790,5771441 22,55 17.827,51 17.827,51 0,96% 1.196.810,02 64,70%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 10.719,6666266 1,66 17.794,65 17.794,65 0,96% 1.214.604,67 65,66%

 00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 
CM2

Material m² 130,4651000 129,67 16.917,41 16.917,41 0,91% 1.231.522,08 66,58%

 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 357,0264000 46,37 16.555,31 16.555,31 0,89% 1.248.077,39 67,47%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 671,4176066 22,55 15.140,47 15.140,47 0,82% 1.263.217,86 68,29%

 00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO Material KG 5.607,6000000 2,62 14.691,91 14.691,91 0,79% 1.277.909,77 69,08%

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
19,21% Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos
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 Minha Empresa
CNPJ:  

 00011149 SINAPI PRIMER EPOXI Material GL 62,0176830 229,01 14.202,67 14.202,67 0,77% 1.292.112,44 69,85%

 00000183 SINAPI BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 
CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
(NAO INCLUI ALIZARES)

Material JG 48,0000000 244,38 11.730,24 11.730,24 0,63% 1.303.842,68 70,49%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 378,5032138 27,51 10.412,62 10.412,62 0,56% 1.314.255,30 71,05%

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1.948,0402704 5,05 9.837,60 9.837,60 0,53% 1.324.092,91 71,58%

 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  
(6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO 130,2600970 73,27 9.544,16 9.544,16 0,52% 1.333.637,07 72,10%

 00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

Material CJ 48,0000000 177,47 8.518,56 8.518,56 0,46% 1.342.155,63 72,56%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Mão de Obra H 388,1979883 21,48 8.338,49 8.338,49 0,45% 1.350.494,12 73,01%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 600,7120230 13,56 8.145,66 8.145,66 0,44% 1.358.639,77 73,45%

 00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

Material m² 161,6276000 50,34 8.136,33 8.136,33 0,44% 1.366.776,11 73,89%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mão de Obra H 359,5751364 22,55 8.108,42 8.108,42 0,44% 1.374.884,53 74,33%

 00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material m² 13,4400000 566,70 7.616,45 7.616,45 0,41% 1.382.500,97 74,74%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 5.067,3268203 1,49 7.550,32 7.550,32 0,41% 1.390.051,29 75,15%

 9363 ORSE Cumeeira termoacustica m Material m 45,1600000 164,76 7.440,56 7.440,56 0,40% 1.397.491,85 75,55%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 2.682,7805060 2,77 7.431,30 7.431,30 0,40% 1.404.923,15 75,95%

 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

Material UN 1.378,3410000 5,31 7.318,99 7.318,99 0,40% 1.412.242,14 76,35%

 I1193 SEINFRA FORMICA P/REVESTIMENTO Material m² 184,8000000 36,65 6.772,92 6.772,92 0,37% 1.419.015,06 76,71%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 414,0614845 16,03 6.637,41 6.637,41 0,36% 1.425.652,47 77,07%

 00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

Material M 1.242,6283040 5,31 6.598,36 6.598,36 0,36% 1.432.250,83 77,43%

 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA Material UN 16,0000000 411,00 6.576,00 6.576,00 0,36% 1.438.826,83 77,78%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mão de Obra H 288,8602129 22,55 6.513,80 6.513,80 0,35% 1.445.340,62 78,13%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.170,3294340 2,00 6.340,66 6.340,66 0,34% 1.451.681,28 78,48%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.170,3294340 2,00 6.340,66 6.340,66 0,34% 1.458.021,94 78,82%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 364,2938428 16,68 6.076,42 6.076,42 0,33% 1.464.098,36 79,15%

 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 
CM

Material M 98,7000000 61,47 6.067,09 6.067,09 0,33% 1.470.165,45 79,48%

 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

Material CJ 3.226,2100000 1,84 5.936,23 5.936,23 0,32% 1.476.101,68 79,80%

 10504 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, 
ref. 01486 ou similar un

Material un 3,0000000 1.961,36 5.884,08 5.884,08 0,32% 1.481.985,76 80,12%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 527,3160000 11,07 5.837,39 5.837,39 0,32% 1.487.823,15 80,43%

 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 144,0000000 40,44 5.823,36 5.823,36 0,31% 1.493.646,51 80,75%

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 8,9470000 615,91 5.510,55 5.510,55 0,30% 1.499.157,05 81,04%

 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO Material m² 11,9032200 454,63 5.411,56 5.411,56 0,29% 1.504.568,61 81,34%

 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

Equipamento UN 1.968,3004950 2,61 5.137,26 5.137,26 0,28% 1.509.705,88 81,61%

 00020017 SINAPI GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 569,1722000 8,88 5.054,25 5.054,25 0,27% 1.514.760,13 81,89%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 331,1186351 12,83 4.248,25 4.248,25 0,23% 1.519.008,38 82,12%
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 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

Material M 82,4100000 50,74 4.181,48 4.181,48 0,23% 1.523.189,86 82,34%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.936,7581717 1,39 4.082,09 4.082,09 0,22% 1.527.271,96 82,56%

 13946 ORSE Luminária  plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un Material un 100,0000000 40,16 4.016,00 4.016,00 0,22% 1.531.287,96 82,78%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 177,5409962 22,55 4.003,55 4.003,55 0,22% 1.535.291,51 83,00%

 00007266 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 
19 CM (L X A X C)

Material MIL 4,9056252 774,86 3.801,17 3.801,17 0,21% 1.539.092,68 83,20%

 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m² 176,2722000 21,14 3.726,39 3.726,39 0,20% 1.542.819,07 83,40%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 1.051,0366000 3,48 3.657,61 3.657,61 0,20% 1.546.476,68 83,60%

 I0498 SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H 132,0000000 27,62 3.645,84 3.645,84 0,20% 1.550.122,52 83,80%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1.278,5688624 2,81 3.592,78 3.592,78 0,19% 1.553.715,30 83,99%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 5.067,3268203 0,70 3.547,13 3.547,13 0,19% 1.557.262,43 84,19%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 299,0013660 11,75 3.513,27 3.513,27 0,19% 1.560.775,69 84,38%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 189,2440000 17,69 3.347,73 3.347,73 0,18% 1.564.123,42 84,56%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 1.917,7872000 1,68 3.221,88 3.221,88 0,17% 1.567.345,30 84,73%

 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 5,3716100 597,52 3.209,64 3.209,64 0,17% 1.570.554,95 84,90%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 140,7059955 22,55 3.172,92 3.172,92 0,17% 1.573.727,87 85,08%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 16,1033626 196,69 3.167,37 3.167,37 0,17% 1.576.895,24 85,25%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 181,7975138 16,92 3.076,01 3.076,01 0,17% 1.579.971,25 85,41%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.936,7581717 1,00 2.936,76 2.936,76 0,16% 1.582.908,01 85,57%

 I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 132,0000000 22,20 2.930,40 2.930,40 0,16% 1.585.838,41 85,73%

 12056 ORSE Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un Material un 21,0000000 136,50 2.866,50 2.866,50 0,15% 1.588.704,91 85,89%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 26,4035283 106,09 2.801,15 2.801,15 0,15% 1.591.506,06 86,04%

 00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

Material M 96,9137760 28,49 2.761,07 2.761,07 0,15% 1.594.267,13 86,19%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H 122,1165719 22,55 2.753,73 2.753,73 0,15% 1.597.020,86 86,33%

 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 81,0588440 31,47 2.550,92 2.550,92 0,14% 1.599.571,79 86,47%

 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mão de Obra H 112,7964613 22,26 2.510,85 2.510,85 0,14% 1.602.082,63 86,61%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 122,7847200 20,43 2.508,49 2.508,49 0,14% 1.604.591,13 86,74%

 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 121,2676010 20,59 2.496,90 2.496,90 0,13% 1.607.088,03 86,88%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN 243,0000000 10,09 2.451,87 2.451,87 0,13% 1.609.539,90 87,01%

 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " Material UN 8,0000000 297,90 2.383,20 2.383,20 0,13% 1.611.923,10 87,14%

 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG 63,2111580 37,38 2.362,83 2.362,83 0,13% 1.614.285,93 87,27%

 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 763,2328000 3,09 2.358,39 2.358,39 0,13% 1.616.644,32 87,40%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 2.029,7612000 1,13 2.293,63 2.293,63 0,12% 1.618.937,95 87,52%

 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 
CM, COM PINGADEIRA

Material M 18,0960000 126,68 2.292,40 2.292,40 0,12% 1.621.230,35 87,64%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 65,9447162 33,11 2.183,43 2.183,43 0,12% 1.623.413,78 87,76%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m² 6,0000000 357,63 2.145,78 2.145,78 0,12% 1.625.559,56 87,88%

 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

Material KG 2.803,8000000 0,75 2.102,85 2.102,85 0,11% 1.627.662,41 87,99%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 54,7818913 38,11 2.087,74 2.087,74 0,11% 1.629.750,15 88,10%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 16,4136562 122,48 2.010,34 2.010,34 0,11% 1.631.760,49 88,21%

 2257 ORSE Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar un Material un 19,0000000 102,43 1.946,17 1.946,17 0,11% 1.633.706,66 88,32%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 214,0000000 8,86 1.896,04 1.896,04 0,10% 1.635.602,70 88,42%
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 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

Material UN 17,0000000 106,01 1.802,17 1.802,17 0,10% 1.637.404,87 88,52%

 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 166,6467000 10,69 1.781,45 1.781,45 0,10% 1.639.186,33 88,61%

 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 
CM

Material m² 2,0100000 863,70 1.736,04 1.736,04 0,09% 1.640.922,36 88,71%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.747,0955563 0,97 1.694,68 1.694,68 0,09% 1.642.617,04 88,80%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 10,8019825 155,78 1.682,73 1.682,73 0,09% 1.644.299,78 88,89%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 313,6049197 5,36 1.680,92 1.680,92 0,09% 1.645.980,70 88,98%

 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca  -  ref. L-37 ou similar) un Material un 19,0000000 86,90 1.651,10 1.651,10 0,09% 1.647.631,80 89,07%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 6,0000000 264,06 1.584,36 1.584,36 0,09% 1.649.216,16 89,16%

 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg Material kg 376,7082000 4,17 1.570,87 1.570,87 0,08% 1.650.787,03 89,24%

 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 9,8545500 158,83 1.565,20 1.565,20 0,08% 1.652.352,23 89,33%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 56,2350000 27,62 1.553,21 1.553,21 0,08% 1.653.905,44 89,41%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 6,0000000 256,96 1.541,76 1.541,76 0,08% 1.655.447,20 89,49%

 029009 SBC KIT BARRA ANTI PANICO PORTA COM FECHADURA 5122 TOUCH 
SOPRANO

Material UN 2,0000000 744,94 1.489,88 1.489,88 0,08% 1.656.937,08 89,57%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 3.948,5901020 0,36 1.421,49 1.421,49 0,08% 1.658.358,57 89,65%

 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

Material L 71,4798000 19,16 1.369,55 1.369,55 0,07% 1.659.728,13 89,72%

 3249 ORSE Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG Kg Material Kg 11,0250000 122,36 1.349,02 1.349,02 0,07% 1.661.077,15 89,80%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 988,6241092 1,35 1.334,64 1.334,64 0,07% 1.662.411,79 89,87%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 752,0473940 1,75 1.316,08 1.316,08 0,07% 1.663.727,87 89,94%

 00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 
X 12* CM

Material UN 6,0000000 218,73 1.312,38 1.312,38 0,07% 1.665.040,25 90,01%

 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e 
colocação m

Material m 35,2000000 36,71 1.292,19 1.292,19 0,07% 1.666.332,44 90,08%

 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 386,4000000 3,30 1.275,12 1.275,12 0,07% 1.667.607,56 90,15%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 87,7067230 14,31 1.255,08 1.255,08 0,07% 1.668.862,65 90,22%

 2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un Material un 19,0000000 62,79 1.193,01 1.193,01 0,06% 1.670.055,66 90,28%

 00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

Material m² 18,3836454 64,68 1.189,05 1.189,05 0,06% 1.671.244,71 90,35%

 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento 
aboleado m

Material m 19,6000000 60,20 1.179,92 1.179,92 0,06% 1.672.424,63 90,41%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 25,7563360 44,64 1.149,76 1.149,76 0,06% 1.673.574,39 90,47%

 I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM Material UN 1.414,2300000 0,81 1.145,53 1.145,53 0,06% 1.674.719,92 90,54%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

Material UN 32,0000000 35,17 1.125,44 1.125,44 0,06% 1.675.845,36 90,60%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 88,0000000 12,76 1.122,88 1.122,88 0,06% 1.676.968,24 90,66%

 941 ORSE Fardamento Material un 5,3677874 208,79 1.120,74 1.120,74 0,06% 1.678.088,98 90,72%

 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

Material M 218,4675187 5,11 1.116,37 1.116,37 0,06% 1.679.205,35 90,78%

 I0728 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) Equipamento H 8,8416000 125,80 1.112,27 1.112,27 0,06% 1.680.317,62 90,84%

 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM

Material M 32,5395000 34,11 1.109,92 1.109,92 0,06% 1.681.427,55 90,90%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 195,4845900 5,54 1.082,98 1.082,98 0,06% 1.682.510,53 90,96%

 00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m² 4,0000000 268,27 1.073,08 1.073,08 0,06% 1.683.583,61 91,01%

 I0814 SEINFRA COLA ESPECIAL 'PVA' Material KG 61,6000000 16,76 1.032,42 1.032,42 0,06% 1.684.616,03 91,07%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 988,6241092 1,02 1.008,40 1.008,40 0,05% 1.685.624,42 91,12%

 00020065 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 21,3615000 46,24 987,76 987,76 0,05% 1.686.612,18 91,18%
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 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 598,8571391 1,59 952,18 952,18 0,05% 1.687.564,36 91,23%

 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 42,1412858 22,55 950,29 950,29 0,05% 1.688.514,65 91,28%

 1623 ORSE Moldura de madeira 10 x 1.5 cm m Material m 31,3920000 30,24 949,29 949,29 0,05% 1.689.463,94 91,33%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 65,6190930 14,40 944,91 944,91 0,05% 1.690.408,86 91,38%

 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 1.591,2000000 0,59 938,81 938,81 0,05% 1.691.347,66 91,43%

 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

Material UN 231,0000000 4,06 937,86 937,86 0,05% 1.692.285,52 91,48%

 9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un Material un 8,0000000 116,70 933,60 933,60 0,05% 1.693.219,12 91,54%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 769,9423086 1,20 923,93 923,93 0,05% 1.694.143,06 91,59%

 00001338 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, 
E = 0,8 MM

Material m² 15,1200000 60,57 915,82 915,82 0,05% 1.695.058,87 91,63%

 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 123,5000000 7,27 897,85 897,85 0,05% 1.695.956,72 91,68%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 27,4210378 32,18 882,41 882,41 0,05% 1.696.839,13 91,73%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 19,5865560 42,73 836,93 836,93 0,05% 1.697.676,06 91,78%

 I0971 SEINFRA MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m Material M 55,0000000 14,81 814,55 814,55 0,04% 1.698.490,61 91,82%

 00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material m² 2,2000000 363,03 798,67 798,67 0,04% 1.699.289,28 91,86%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 65,6804661 11,98 786,85 786,85 0,04% 1.700.076,13 91,91%

 I0751 SEINFRA MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) Equipamento H 17,6832000 43,11 762,32 762,32 0,04% 1.700.838,45 91,95%

 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG 12,7359000 59,00 751,42 751,42 0,04% 1.701.589,87 91,99%

 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

Material M 468,2346000 1,57 735,13 735,13 0,04% 1.702.325,00 92,03%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

Material UN 28,0000000 26,08 730,24 730,24 0,04% 1.703.055,24 92,07%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

Material UN 176,0000000 3,75 660,00 660,00 0,04% 1.703.715,24 92,10%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0009472 695.230,57 658,52 658,52 0,04% 1.704.373,76 92,14%

 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 6,0000000 101,73 610,38 610,38 0,03% 1.704.984,14 92,17%

 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento UN 0,0010457 574.606,69 600,87 600,87 0,03% 1.705.585,01 92,20%

 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 63,6454800 9,42 599,54 599,54 0,03% 1.706.184,55 92,24%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 89,7978000 6,63 595,36 595,36 0,03% 1.706.779,91 92,27%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 136,3018333 4,19 571,10 571,10 0,03% 1.707.351,01 92,30%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

Material UN 603,9546000 0,94 567,72 567,72 0,03% 1.707.918,73 92,33%

 00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 72,0000000 7,72 555,84 555,84 0,03% 1.708.474,57 92,36%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H 32,5825582 16,92 551,30 551,30 0,03% 1.709.025,87 92,39%

 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 8,0000000 68,31 546,48 546,48 0,03% 1.709.572,35 92,42%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 68,5696631 7,74 530,73 530,73 0,03% 1.710.103,07 92,45%

 I1754 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM Material UN 5,0000000 104,88 524,40 524,40 0,03% 1.710.627,47 92,48%

 00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 2,0000000 262,14 524,28 524,28 0,03% 1.711.151,75 92,50%

 13133 ORSE Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 
26916330*,  Tigre ou similar. un

Material un 11,0000000 47,56 523,16 523,16 0,03% 1.711.674,91 92,53%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 17,2516344 29,83 514,62 514,62 0,03% 1.712.189,53 92,56%

 012739 SBC DOBRADICA LATAO POLIDO ENVERNIZADO 3cm x 2.1/2" LA FONTE Material UN 6,0000000 85,70 514,20 514,20 0,03% 1.712.703,73 92,59%
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 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mão de Obra H 17,5481813 29,14 511,35 511,35 0,03% 1.713.215,09 92,62%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 5,0658160 100,21 507,65 507,65 0,03% 1.713.722,73 92,64%

 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 2,0000000 250,22 500,44 500,44 0,03% 1.714.223,17 92,67%

 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 45,0000000 10,75 483,75 483,75 0,03% 1.714.706,92 92,70%

 00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 
X 33 X 12* CM

Material UN 2,0000000 240,48 480,96 480,96 0,03% 1.715.187,88 92,72%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 12,4611530 38,45 479,13 479,13 0,03% 1.715.667,01 92,75%

 I1278 SEINFRA JATISTA Mão de Obra H 16,9095600 27,62 467,04 467,04 0,03% 1.716.134,05 92,77%

 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 10,3386600 45,02 465,45 465,45 0,03% 1.716.599,50 92,80%

 00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 5,0000000 89,84 449,20 449,20 0,02% 1.717.048,70 92,82%

 14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max,  Deca, ref.1159-C34 ou similar) un Material un 2,0000000 222,26 444,52 444,52 0,02% 1.717.493,22 92,85%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 8,3655000 52,21 436,76 436,76 0,02% 1.717.929,98 92,87%

 2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento 
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un

Material un 2,0000000 212,90 425,80 425,80 0,02% 1.718.355,78 92,89%

 8384 ORSE Chapa em MDF cru esp: 6mm m2 Material m² 17,4240000 24,15 420,79 420,79 0,02% 1.718.776,57 92,92%

 3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m 
Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m  - 0,408 kg/m

Material m 22,7340000 17,13 389,43 389,43 0,02% 1.719.166,01 92,94%

 12057 ORSE Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula 
un

Material un 19,0000000 20,46 388,74 388,74 0,02% 1.719.554,75 92,96%

 00039504 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 
40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 1,0000000 386,20 386,20 386,20 0,02% 1.719.940,95 92,98%

 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 28,0183500 13,55 379,65 379,65 0,02% 1.720.320,59 93,00%

 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 7,2810400 50,41 367,04 367,04 0,02% 1.720.687,63 93,02%

 I2249 SEINFRA VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE 
AÇO CARBONO

Material L 15,4728000 23,59 365,00 365,00 0,02% 1.721.052,64 93,04%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 4,5036250 80,46 362,36 362,36 0,02% 1.721.415,00 93,06%

 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 16,0000000 22,63 362,08 362,08 0,02% 1.721.777,08 93,08%

 00034623 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A Material UN 5,0000000 72,20 361,00 361,00 0,02% 1.722.138,08 93,10%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 20,6384782 16,95 349,82 349,82 0,02% 1.722.487,90 93,12%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 598,8571391 0,58 347,34 347,34 0,02% 1.722.835,24 93,14%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

Material UN 176,0000000 1,94 341,44 341,44 0,02% 1.723.176,68 93,15%

 00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mão de Obra H 19,7667971 17,15 339,00 339,00 0,02% 1.723.515,68 93,17%

 00001345 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

Material m² 3,0724321 109,55 336,58 336,58 0,02% 1.723.852,26 93,19%

 9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m Material kg 14,4000000 23,37 336,53 336,53 0,02% 1.724.188,79 93,21%

 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Equipamento KG 86,4369900 3,65 315,50 315,50 0,02% 1.724.504,28 93,23%

 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 32,0000000 9,85 315,20 315,20 0,02% 1.724.819,48 93,24%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 1.454,0247129 0,21 305,35 305,35 0,02% 1.725.124,83 93,26%

 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

Material UN 12,0000000 24,84 298,08 298,08 0,02% 1.725.422,91 93,28%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 769,9423086 0,38 292,58 292,58 0,02% 1.725.715,49 93,29%

 00004053 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA A OLEO PARA MADEIRA Material GL 5,8176000 49,94 290,53 290,53 0,02% 1.726.006,02 93,31%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 276,0932407 1,04 287,14 287,14 0,02% 1.726.293,16 93,32%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 25,9776900 10,80 280,56 280,56 0,02% 1.726.573,72 93,34%

 00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 10,5956398 26,10 276,55 276,55 0,01% 1.726.850,26 93,35%
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 I2312 SEINFRA ELETRICISTA Mão de Obra H 10,0000000 27,62 276,20 276,20 0,01% 1.727.126,46 93,37%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 6,4413448 42,79 275,63 275,63 0,01% 1.727.402,09 93,38%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 22,4900000 12,13 272,80 272,80 0,01% 1.727.674,89 93,40%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 2,8384128 94,41 267,97 267,97 0,01% 1.727.942,86 93,41%

 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 91,6927900 2,92 267,74 267,74 0,01% 1.728.210,61 93,43%

 00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

Material UN 2,0000000 133,37 266,74 266,74 0,01% 1.728.477,35 93,44%

 00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

Material UN 2,0000000 132,95 265,90 265,90 0,01% 1.728.743,25 93,46%

 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS Mão de Obra H 9,1184893 29,14 265,71 265,71 0,01% 1.729.008,96 93,47%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 73,7688000 3,57 263,35 263,35 0,01% 1.729.272,32 93,48%

 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M 3,0000000 86,55 259,65 259,65 0,01% 1.729.531,97 93,50%

 I2395 SEINFRA PINTOR Mão de Obra H 9,3942000 27,62 259,47 259,47 0,01% 1.729.791,43 93,51%

 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) Material KG 9,6000000 26,65 255,84 255,84 0,01% 1.730.047,27 93,53%

 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 27,4104000 9,31 255,19 255,19 0,01% 1.730.302,46 93,54%

 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN 1.674,6444900 0,15 251,20 251,20 0,01% 1.730.553,66 93,55%

 I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA Material KG 186,2571000 1,31 244,00 244,00 0,01% 1.730.797,66 93,57%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 288,0000000 0,84 241,92 241,92 0,01% 1.731.039,58 93,58%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0088293 27.140,60 239,63 239,63 0,01% 1.731.279,21 93,59%

 2424 ORSE Verniz poliuretano Verniz poliuretano - galão de 3,6 l l Material gl 7,2000000 32,98 237,46 237,46 0,01% 1.731.516,67 93,61%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A Material UN 18,0000000 12,79 230,22 230,22 0,01% 1.731.746,89 93,62%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je Material kg 2,9779500 75,69 225,40 225,40 0,01% 1.731.972,29 93,63%

 I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 10,0000000 22,20 222,00 222,00 0,01% 1.732.194,29 93,64%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 1,5126000 140,05 211,84 211,84 0,01% 1.732.406,13 93,65%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 7,4430000 28,43 211,60 211,60 0,01% 1.732.617,73 93,67%

 I1551 SEINFRA OPERADOR DE BOMBA A JATO Mão de Obra H 8,3995200 24,85 208,73 208,73 0,01% 1.732.826,46 93,68%

 00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 24,0000000 8,42 202,08 202,08 0,01% 1.733.028,54 93,69%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

Material UN 2,0000000 99,55 199,10 199,10 0,01% 1.733.227,64 93,70%

 I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO Material UN 5,0000000 38,61 193,05 193,05 0,01% 1.733.420,69 93,71%

 00006138 SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO Material UN 16,0000000 11,95 191,20 191,20 0,01% 1.733.611,89 93,72%

 I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO Material UN 5,0000000 37,98 189,90 189,90 0,01% 1.733.801,79 93,73%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0279775 6.672,06 186,67 186,67 0,01% 1.733.988,46 93,74%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 30,4200000 6,07 184,65 184,65 0,01% 1.734.173,11 93,75%

 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 2,8300000 65,12 184,29 184,29 0,01% 1.734.357,40 93,76%

 00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 
ROSCA SOBERBA E BUCHA

Material UN 20,5000000 8,88 182,04 182,04 0,01% 1.734.539,44 93,77%

 00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 
SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

Material UN 2,0000000 89,70 179,40 179,40 0,01% 1.734.718,84 93,78%

 9482 ORSE Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) un Material un 1,0000000 166,77 166,77 166,77 0,01% 1.734.885,61 93,79%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H 5,6654129 29,14 165,09 165,09 0,01% 1.735.050,70 93,80%

 00011881 SINAPI CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

Material UN 1,0000000 161,77 161,77 161,77 0,01% 1.735.212,47 93,81%
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 I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO Material UN 5,0000000 31,39 156,95 156,95 0,01% 1.735.369,42 93,81%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 6,0000000 25,61 153,66 153,66 0,01% 1.735.523,08 93,82%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 54,0000000 2,77 149,58 149,58 0,01% 1.735.672,66 93,83%

 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 33,0000000 4,49 148,17 148,17 0,01% 1.735.820,83 93,84%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 8,2306076 17,70 145,68 145,68 0,01% 1.735.966,51 93,85%

 00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Material M 0,9623120 149,64 144,00 144,00 0,01% 1.736.110,51 93,85%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 1,3204620 106,65 140,83 140,83 0,01% 1.736.251,34 93,86%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 212,9871000 0,66 140,57 140,57 0,01% 1.736.391,91 93,87%

 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 54,0000000 2,50 135,00 135,00 0,01% 1.736.526,91 93,88%

 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 1,7844000 75,34 134,44 134,44 0,01% 1.736.661,34 93,88%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,5544905 236,03 130,88 130,88 0,01% 1.736.792,22 93,89%

 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

Material UN 2,0000000 64,69 129,38 129,38 0,01% 1.736.921,60 93,90%

 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 4,3618000 29,50 128,67 128,67 0,01% 1.737.050,27 93,90%

 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

Material UN 4,0000000 31,96 127,84 127,84 0,01% 1.737.178,11 93,91%

 00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

Material L 8,0208000 15,06 120,79 120,79 0,01% 1.737.298,91 93,92%

 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

Equipamento MES 6,8517978 17,28 118,40 118,40 0,01% 1.737.417,30 93,92%

 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO 2,0339100 57,55 117,05 117,05 0,01% 1.737.534,36 93,93%

 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 3,5047500 32,84 115,10 115,10 0,01% 1.737.649,45 93,94%

 00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 
MM (NBR 7362)

Material UN 19,8839760 5,78 114,93 114,93 0,01% 1.737.764,38 93,94%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 1,3330000 83,13 110,81 110,81 0,01% 1.737.875,19 93,95%

 I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR Mão de Obra H 4,9734000 22,20 110,41 110,41 0,01% 1.737.985,60 93,96%

 00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 8,0000000 13,58 108,64 108,64 0,01% 1.738.094,24 93,96%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 87,1191040 1,23 107,16 107,16 0,01% 1.738.201,40 93,97%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 17,8079130 5,87 104,53 104,53 0,01% 1.738.305,93 93,97%

 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 11,0000000 8,91 98,01 98,01 0,01% 1.738.403,94 93,98%

 1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un Material un 24,0000000 4,05 97,20 97,20 0,01% 1.738.501,14 93,98%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0014463 66.149,04 95,67 95,67 0,01% 1.738.596,81 93,99%

 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento UN 0,0070065 13.653,24 95,66 95,66 0,01% 1.738.692,48 93,99%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 1,1070000 86,31 95,55 95,55 0,01% 1.738.788,02 94,00%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 1,4174400 66,49 94,25 94,25 0,01% 1.738.882,27 94,00%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 16,1033626 5,84 94,04 94,04 0,01% 1.738.976,31 94,01%

 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 23,3091000 3,99 93,00 93,00 0,01% 1.739.069,31 94,01%

 I2426 SEINFRA SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA Material L 3,8682000 23,42 90,59 90,59 0,00% 1.739.159,91 94,02%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 7,6050000 11,78 89,59 89,59 0,00% 1.739.249,49 94,02%

 00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 2,9364000 29,99 88,06 88,06 0,00% 1.739.337,56 94,03%

 I2167 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') Material M 3,2400000 27,01 87,51 87,51 0,00% 1.739.425,07 94,03%

 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO

Material KG 1,4400000 60,72 87,44 87,44 0,00% 1.739.512,51 94,04%

 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 12,0000000 6,66 79,92 79,92 0,00% 1.739.592,43 94,04%

 00007272 SINAPI ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 
X 20 X 20* CM (L X A X C)

Material UN 41,9220000 1,87 78,39 78,39 0,00% 1.739.670,82 94,05%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 2,9246044 26,67 78,00 78,00 0,00% 1.739.748,82 94,05%
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 1665 ORSE Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) cj Material cj 1,0000000 73,91 73,91 73,91 0,00% 1.739.822,73 94,05%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 2,2815000 32,18 73,42 73,42 0,00% 1.739.896,15 94,06%

 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 
HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

Equipamento UN 0,0074230 9.171,55 68,08 68,08 0,00% 1.739.964,23 94,06%

 00010956 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" Material UN 1,0000000 67,44 67,44 67,44 0,00% 1.740.031,67 94,07%

 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

Material UN 6,0000000 11,20 67,20 67,20 0,00% 1.740.098,87 94,07%

 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 209,4759900 0,32 67,03 67,03 0,00% 1.740.165,90 94,07%

 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

Material UN 950,4000000 0,07 66,53 66,53 0,00% 1.740.232,43 94,08%

 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 
MM (NBR 7362)

Material UN 3,5955000 18,19 65,40 65,40 0,00% 1.740.297,83 94,08%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 40,0500000 1,60 64,08 64,08 0,00% 1.740.361,91 94,08%

 899 ORSE Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou 
similar un

Material un 11,0000000 5,76 63,36 63,36 0,00% 1.740.425,27 94,09%

 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO 
DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 
6,0 HP

Equipamento UN 0,0055333 11.408,55 63,13 63,13 0,00% 1.740.488,40 94,09%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 21,0218790 2,93 61,59 61,59 0,00% 1.740.549,99 94,09%

 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 13,6861610 4,31 58,99 58,99 0,00% 1.740.608,98 94,10%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 2,0520000 26,67 54,73 54,73 0,00% 1.740.663,71 94,10%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0130238 4.170,72 54,32 54,32 0,00% 1.740.718,02 94,10%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 53,1000000 0,96 50,98 50,98 0,00% 1.740.769,00 94,11%

 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

Equipamento MES 5,9277640 7,91 46,89 46,89 0,00% 1.740.815,89 94,11%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 1,4199050 32,92 46,74 46,74 0,00% 1.740.862,63 94,11%

 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 20,0000000 2,22 44,40 44,40 0,00% 1.740.907,03 94,11%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,8782000 49,49 43,46 43,46 0,00% 1.740.950,49 94,12%

 3250 ORSE Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un Material Un 3,0000000 14,30 42,90 42,90 0,00% 1.740.993,39 94,12%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 2,1471146 19,66 42,21 42,21 0,00% 1.741.035,61 94,12%

 00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

Equipamento UN 0,0016807 24.959,02 41,95 41,95 0,00% 1.741.077,55 94,12%

 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento MES 3,4171816 11,22 38,34 38,34 0,00% 1.741.115,90 94,12%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 1,4079400 26,22 36,92 36,92 0,00% 1.741.152,81 94,13%

 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 1,3500000 25,68 34,67 34,67 0,00% 1.741.187,48 94,13%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 1,2428976 27,44 34,11 34,11 0,00% 1.741.221,58 94,13%

 I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 1,2000000 27,62 33,14 33,14 0,00% 1.741.254,73 94,13%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 1,0947874 29,54 32,34 32,34 0,00% 1.741.287,07 94,13%

 I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO Material UN 15,1965000 2,01 30,54 30,54 0,00% 1.741.317,61 94,14%

 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 2,0000000 12,87 25,74 25,74 0,00% 1.741.343,35 94,14%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,5544905 43,98 24,39 24,39 0,00% 1.741.367,74 94,14%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 18,0000000 1,32 23,76 23,76 0,00% 1.741.391,50 94,14%

 I0217 SEINFRA BICO DE JATO 5/16' P/JATEAMENTO DE AREIA Material UN 0,0331560 659,23 21,86 21,86 0,00% 1.741.413,36 94,14%
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 11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un Material un 0,0651059 333,65 21,72 21,72 0,00% 1.741.435,08 94,14%

 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

Material KG 0,2627880 82,18 21,60 21,60 0,00% 1.741.456,68 94,14%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 2,8561428 7,56 21,59 21,59 0,00% 1.741.478,27 94,14%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 12,0000000 1,72 20,64 20,64 0,00% 1.741.498,91 94,15%

 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,3850000 48,56 18,70 18,70 0,00% 1.741.517,60 94,15%

 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,5280000 35,15 18,56 18,56 0,00% 1.741.536,16 94,15%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,8317359 22,14 18,41 18,41 0,00% 1.741.554,58 94,15%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,7157049 25,57 18,30 18,30 0,00% 1.741.572,88 94,15%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.747,0955563 0,01 17,47 17,47 0,00% 1.741.590,35 94,15%

 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 6,0000000 2,89 17,34 17,34 0,00% 1.741.607,69 94,15%

 00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 3,0000000 5,66 16,98 16,98 0,00% 1.741.624,67 94,15%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 37,3662000 0,41 15,32 15,32 0,00% 1.741.639,99 94,15%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore Material un 0,0388095 390,77 15,17 15,17 0,00% 1.741.655,16 94,15%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 
CM

Material UN 2,0000000 6,77 13,54 13,54 0,00% 1.741.668,70 94,15%

 I6233 SEINFRA CRUZETA AÇO GALVANIZADO  3/4" Material UN 0,4800000 26,55 12,74 12,74 0,00% 1.741.681,44 94,15%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 1,3863387 8,94 12,39 12,39 0,00% 1.741.693,83 94,16%

 11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un Material un 0,0244147 442,20 10,80 10,80 0,00% 1.741.704,63 94,16%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,2772453 37,55 10,41 10,41 0,00% 1.741.715,04 94,16%

 I1952 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4' Material UN 0,7200000 12,06 8,68 8,68 0,00% 1.741.723,72 94,16%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,0054877 1.487,04 8,16 8,16 0,00% 1.741.731,88 94,16%

 11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un Material un 0,0081382 962,02 7,83 7,83 0,00% 1.741.739,71 94,16%

 11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2 
Black e Decker un

Material un 0,0162765 431,54 7,02 7,02 0,00% 1.741.746,74 94,16%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0354600 184,77 6,55 6,55 0,00% 1.741.753,29 94,16%

 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 3,0000000 2,06 6,18 6,18 0,00% 1.741.759,47 94,16%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1778000 27,19 4,83 4,83 0,00% 1.741.764,30 94,16%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

Equipamento UN 0,0063398 762,03 4,83 4,83 0,00% 1.741.769,13 94,16%

 1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj Material cj 4,0000000 1,14 4,56 4,56 0,00% 1.741.773,69 94,16%

 11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un Material un 0,0081382 550,66 4,48 4,48 0,00% 1.741.778,18 94,16%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un Equipamento un 0,0066773 617,50 4,12 4,12 0,00% 1.741.782,30 94,16%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento UN 0,0005397 7.558,77 4,08 4,08 0,00% 1.741.786,38 94,16%

 11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 
4,5cm, marca Black Jack un

Material un 0,0162765 242,80 3,95 3,95 0,00% 1.741.790,33 94,16%

 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO 
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento UN 0,0003507 10.947,49 3,84 3,84 0,00% 1.741.794,17 94,16%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0776189 48,63 3,77 3,77 0,00% 1.741.797,94 94,16%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,1552378 23,84 3,70 3,70 0,00% 1.741.801,64 94,16%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,2716664 13,42 3,65 3,65 0,00% 1.741.805,29 94,16%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,1552378 22,41 3,48 3,48 0,00% 1.741.808,77 94,16%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,2716664 12,18 3,31 3,31 0,00% 1.741.812,08 94,16%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,0972000 32,06 3,12 3,12 0,00% 1.741.815,19 94,16%

 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,1428000 21,69 3,10 3,10 0,00% 1.741.818,29 94,16%
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 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 8,9960000 0,34 3,06 3,06 0,00% 1.741.821,35 94,16%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,1114231 27,19 3,03 3,03 0,00% 1.741.824,38 94,16%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 288,0000000 0,01 2,88 2,88 0,00% 1.741.827,26 94,16%

 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0950400 29,88 2,84 2,84 0,00% 1.741.830,10 94,16%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,2048473 12,87 2,64 2,64 0,00% 1.741.832,74 94,16%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,1802000 13,62 2,45 2,45 0,00% 1.741.835,19 94,16%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,6552000 3,69 2,42 2,42 0,00% 1.741.837,61 94,16%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0756184 29,80 2,25 2,25 0,00% 1.741.839,86 94,16%

 I0878 SEINFRA COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE  3/4" Material UN 0,2400000 9,33 2,24 2,24 0,00% 1.741.842,10 94,16%

 11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un Material un 0,0162765 133,90 2,18 2,18 0,00% 1.741.844,28 94,16%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0412464 51,85 2,14 2,14 0,00% 1.741.846,42 94,16%

 11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un Material un 0,0162765 125,57 2,04 2,04 0,00% 1.741.848,46 94,16%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0274976 71,52 1,97 1,97 0,00% 1.741.850,43 94,16%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un Equipamento un 0,0066773 293,25 1,96 1,96 0,00% 1.741.852,39 94,16%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0354600 55,19 1,96 1,96 0,00% 1.741.854,34 94,16%

 11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina 
ou similar un

Material un 0,0162765 100,97 1,64 1,64 0,00% 1.741.855,99 94,16%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0776189 19,66 1,53 1,53 0,00% 1.741.857,51 94,16%

 10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,0972000 14,28 1,39 1,39 0,00% 1.741.858,90 94,16%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0488146 27,28 1,33 1,33 0,00% 1.741.860,23 94,16%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0481208 27,17 1,31 1,31 0,00% 1.741.861,54 94,16%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0388095 32,78 1,27 1,27 0,00% 1.741.862,81 94,16%

 11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo 
de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 
dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un

Material un 0,0162765 77,74 1,27 1,27 0,00% 1.741.864,08 94,16%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0776189 16,11 1,25 1,25 0,00% 1.741.865,33 94,16%

 11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un Material un 0,0162765 72,12 1,17 1,17 0,00% 1.741.866,50 94,16%

 11275 ORSE Alicate de pressão 11" un Material un 0,0162765 70,65 1,15 1,15 0,00% 1.741.867,65 94,17%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0388095 27,39 1,06 1,06 0,00% 1.741.868,72 94,17%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 0,0496800 20,86 1,04 1,04 0,00% 1.741.869,75 94,17%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0274976 37,38 1,03 1,03 0,00% 1.741.870,78 94,17%

 11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un Material un 0,0081382 116,77 0,95 0,95 0,00% 1.741.871,73 94,17%

 11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un Material un 0,0244147 32,61 0,80 0,80 0,00% 1.741.872,53 94,17%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0177300 44,10 0,78 0,78 0,00% 1.741.873,31 94,17%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0021600 355,24 0,77 0,77 0,00% 1.741.874,08 94,17%

 11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un Material un 0,0162765 42,79 0,70 0,70 0,00% 1.741.874,77 94,17%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 2,5200000 0,26 0,66 0,66 0,00% 1.741.875,43 94,17%

 11244 ORSE Martelo com unha un Material un 0,0133546 45,18 0,60 0,60 0,00% 1.741.876,03 94,17%

 11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un Material un 0,0244147 20,81 0,51 0,51 0,00% 1.741.876,54 94,17%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento UN 0,0000266 16.839,55 0,45 0,45 0,00% 1.741.876,99 94,17%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0068744 41,43 0,28 0,28 0,00% 1.741.877,27 94,17%

 11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un Material un 0,0081382 33,24 0,27 0,27 0,00% 1.741.877,54 94,17%

 10578 ORSE Formão grande un Material un 0,0133546 18,06 0,24 0,24 0,00% 1.741.877,78 94,17%
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 10577 ORSE Serrote 40cm un Material un 0,0066773 35,64 0,24 0,24 0,00% 1.741.878,02 94,17%

 4725 ORSE Espátula un Material un 0,0086400 22,05 0,19 0,19 0,00% 1.741.878,21 94,17%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0068744 23,32 0,16 0,16 0,00% 1.741.878,37 94,17%

 00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,0065772 10,31 0,07 0,07 0,00% 1.741.878,44 94,17%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 6,0000000 0,01 0,06 0,06 0,00% 1.741.878,50 94,17%

 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0004356 43,98 0,02 0,02 0,00% 1.741.878,52 94,17%

 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0004356 25,63 0,01 0,01 0,00% 1.741.878,53 94,17%

R$  49.246,29
R$  490.126,18

R$  
1.202.506,06

_______________________________________________________________
Sandro Gomes

Total do BDI 297.932,18
Total Geral 1.849.802,56

Mão de Obra
Material

Total sem BDI 1.551.870,38

Totais por Tipo
Equipamento
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Obra Bancos
SERVIÇO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE AMBIENTES DO BLOCO 
“B” PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, BANHEIROS, 
COORDENAÇÃO E SALAS DE TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA DA 
AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA

SINAPI - 01/2023 - Pernambuco
SBC - 02/2023 - Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 777,4 277,98 216.101,65 11,68 11,68

 12705 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, 
da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso

Pisos Sintéticos / Vinílicos m² 367,88 425,87 156.669,05 8,47 20,15

 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR PINT - PINTURAS m² 744,51 197,87 147.316,19 7,96 28,12

 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1.483,83 87,90 130.428,65 7,05 35,17

 COMP24 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UD 1,0 86.814,61 86.814,61 4,69 39,86

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1.551,76 48,19 74.779,31 4,04 43,90

 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 47,0 1.472,92 69.227,24 3,74 47,64

 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Luminárias Internas un 200,0 192,83 38.566,00 2,08 49,73

 11369 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 01

Azulejos e Cerâmicas m² 570,77 67,27 38.395,69 2,08 51,81

 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 360,0 102,99 37.076,40 2,00 53,81

 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 172,0 214,97 36.974,84 2,00 55,81

 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

PINT - PINTURAS m² 1.255,31 27,32 34.295,06 1,85 57,66

B.D.I. Encargos Sociais
19,21% Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços
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 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

PISO - PISOS m² 280,38 109,26 30.634,31 1,66 59,32

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 330,58 87,10 28.793,51 1,56 60,88

 C3648 SEINFRA RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, 
CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3

POÇOS E CAIXAS UN 1,0 28.422,82 28.422,82 1,54 62,41

 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 24,03 1.155,10 27.757,05 1,50 63,91

 7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 41,02 596,33 24.461,45 1,32 65,23

 2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

m² 906,63 25,45 23.073,73 1,25 66,48

 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

PISO - PISOS m² 121,93 187,77 22.894,79 1,24 67,72

 95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

PINT - PINTURAS m² 1.255,31 17,98 22.570,47 1,22 68,94

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 1.225,81 18,04 22.113,61 1,20 70,14

 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 37,89 536,80 20.339,35 1,10 71,23

 98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 9.676,64 19.353,28 1,05 72,28

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 25,97 731,06 18.985,62 1,03 73,31

 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 1.079,42 16,98 18.328,55 0,99 74,30

 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) Demolições / Remoções m² 2.097,26 8,54 17.910,60 0,97 75,27

 98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 16.264,98 16.264,98 0,88 76,15

 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 175,64 89,20 15.667,08 0,85 76,99

 13311 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 
desmontagem e tela

Andaimes m²xmês 1.017,28 15,28 15.544,03 0,84 77,83
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 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 1.225,81 12,48 15.298,10 0,83 78,66

 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.017,28 14,31 14.557,27 0,79 79,45

 C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS OUTROS ELEMENTOS m² 176,0 81,70 14.379,20 0,78 80,22

 95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 4,87 2.890,01 14.074,34 0,76 80,99

 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

PISO - PISOS m² 340,38 40,00 13.615,20 0,74 81,72

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 156,92 82,57 12.956,88 0,70 82,42

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 194,19 63,39 12.309,70 0,67 83,09

 98086 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 
12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 11.790,89 11.790,89 0,64 83,72

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 13,44 822,34 11.052,24 0,60 84,32

 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 3.225,63 3,32 10.709,09 0,58 84,90

 8040 ORSE Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou 
similar - Rev 02

Tratamentos de Superfícies m² 745,01 13,84 10.310,93 0,56 85,46

 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços

un 13,0 765,59 9.952,67 0,54 86,00

 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 94,0 101,30 9.522,20 0,51 86,51

 96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 83,7 107,03 8.958,41 0,48 87,00

 COMP57 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM 
INTERRUPTOR, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 59,0 149,81 8.838,79 0,48 87,47

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 16,0 539,18 8.626,88 0,47 87,94

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1.559,51 5,07 7.906,71 0,43 88,37
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 12290 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 
01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, 
inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Louças e Metais Sanitários un 6,0 1.307,85 7.847,10 0,42 88,79

 79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m² 110,52 69,21 7.649,08 0,41 89,20

 9363 ORSE Cumeeira termoacustica m Material m 45,16 164,76 7.440,56 0,40 89,61

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 45,0 163,80 7.371,00 0,40 90,01

 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 291,5 24,06 7.013,49 0,38 90,38

 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 12,06 558,08 6.730,44 0,36 90,75

 13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar Luminárias Internas un 100,0 64,25 6.425,00 0,35 91,10

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 420,0 15,10 6.342,00 0,34 91,44

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 82,0 75,11 6.159,02 0,33 91,77

 10041 ORSE Chuveiro e lava-olhos de emergência  e bacia em aço inox, da marca Adamo, 
ref. 01486 ou similar

Louças e Metais Sanitários un 3,0 1.988,45 5.965,35 0,32 92,09

 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 7,78 741,46 5.768,55 0,31 92,41

 98228 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 63,0 90,71 5.714,73 0,31 92,72

 12329 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm Alambrados e Gradis m² 14,4 362,19 5.215,53 0,28 93,00

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1.402,78 3,68 5.162,23 0,28 93,28

 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 238,29 18,64 4.441,72 0,24 93,52

 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 115,57 35,87 4.145,49 0,22 93,74

 12275 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 
02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

Louças e Metais Sanitários un 2,0 1.997,82 3.995,64 0,22 93,96

 C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO m² 30,09 132,65 3.991,43 0,22 94,17
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 C1521 SEINFRA JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO 
CARBONO

SUPERFÍCIES METÁLICAS m² 110,52 31,81 3.515,64 0,19 94,36

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 109,52 31,28 3.425,78 0,19 94,55

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 583,97 5,54 3.235,19 0,17 94,72

 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 199,34 15,62 3.113,69 0,17 94,89

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 420,0 7,41 3.112,20 0,17 95,06

 93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 1.530,72 3.061,44 0,17 95,22

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 777,4 3,81 2.961,89 0,16 95,38

 COMP54 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 76,0 38,96 2.960,96 0,16 95,54

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 17,4 169,45 2.948,43 0,16 95,70

 102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 119,28 24,28 2.896,11 0,16 95,86

 COMP29 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M² 6,0 476,72 2.860,32 0,15 96,02

 12280 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 
03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

Louças e Metais Sanitários un 1,0 2.845,59 2.845,59 0,15 96,17

 12289 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira 
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Louças e Metais Sanitários un 1,0 2.829,47 2.829,47 0,15 96,32

 140411 SBC FERRAGEM PARA PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA COM BARRA ANTI PANICO FERRAGENS UN 2,0 1.388,43 2.776,86 0,15 96,47

 3258 ORSE Demolição de piso em lajota hexagonal Conversão InfoWOrca m² 156,92 15,60 2.447,95 0,13 96,60

 12292 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 
02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira 
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

Louças e Metais Sanitários un 1,0 2.354,62 2.354,62 0,13 96,73

 822 ORSE Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios Pára-raios m 35,0 67,06 2.347,10 0,13 96,86

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

pt 16,0 134,96 2.159,36 0,12 96,98
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 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 60,0 35,36 2.121,60 0,11 97,09

 12276 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

Louças e Metais Sanitários un 1,0 2.047,32 2.047,32 0,11 97,20

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 17,0 117,86 2.003,62 0,11 97,31

 12274 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

Louças e Metais Sanitários un 1,0 1.920,27 1.920,27 0,10 97,41

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 30,99 61,52 1.906,50 0,10 97,52

 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho Demolições / Remoções m² 112,62 16,83 1.895,39 0,10 97,62

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 119,64 14,88 1.780,24 0,10 97,71

 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 15,4 113,13 1.742,20 0,09 97,81

 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 18,0 93,42 1.681,56 0,09 97,90

 1533 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

m 21,15 79,28 1.676,77 0,09 97,99

 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS (INST. NAS PORTAS)

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 4,0 414,77 1.659,08 0,09 98,08

 1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 
máquinas de lavar, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 11,0 148,18 1.629,98 0,09 98,17

 COMP52 Próprio TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, excluindo SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 71,0 22,88 1.624,48 0,09 98,26

 C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO

QUADROS / CAIXAS UN 5,0 312,53 1.562,65 0,08 98,34

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 15,94 96,29 1.534,86 0,08 98,42

 C3449 SEINFRA MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO DRENAGEM SUPERFICIAL M 55,0 27,76 1.526,80 0,08 98,51

 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 378,89 1.515,56 0,08 98,59

 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 12,5 115,53 1.444,12 0,08 98,67
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 90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 1.410,98 1.410,98 0,08 98,74

 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 90,0 14,30 1.287,00 0,07 98,81

 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 27,0 47,58 1.284,66 0,07 98,88

 38 ORSE Remoção de calha de zinco Demolições / Remoções m 94,0 12,82 1.205,08 0,07 98,95

 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 8,0 131,15 1.049,20 0,06 99,00

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 2,2 446,38 982,03 0,05 99,06

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 8,64 111,22 960,94 0,05 99,11

 74133/002 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m² 36,36 25,63 931,90 0,05 99,16

 100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 453,76 907,52 0,05 99,21

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 441,83 883,66 0,05 99,26

 824 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx2" e base

Pára-raios un 1,0 882,98 882,98 0,05 99,30

 C4409 SEINFRA PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA 
C/ REVOLVER

SUPERFÍCIES METÁLICAS m² 55,26 15,46 854,31 0,05 99,35

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 78,48 10,25 804,42 0,04 99,39

 COMP56 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 14,0 56,82 795,48 0,04 99,44

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,44 469,44 675,99 0,04 99,47

 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 36,36 18,09 657,75 0,04 99,51

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 12,0 51,23 614,76 0,03 99,54

 100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 46,56 12,77 594,57 0,03 99,57
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 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 110,57 552,85 0,03 99,60

 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 60,0 9,16 549,60 0,03 99,63

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 23,54 23,30 548,48 0,03 99,66

 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 691,0 0,73 504,43 0,03 99,69

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 12,96 36,52 473,29 0,03 99,72

 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 4,0 105,84 423,36 0,02 99,74

 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 6,0 64,68 388,08 0,02 99,76

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 171,92 343,84 0,02 99,78

 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 234,0 1,43 334,62 0,02 99,80

 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 4,0 83,12 332,48 0,02 99,81

 92924 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 18,49 16,99 314,14 0,02 99,83

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 21,0 13,54 284,34 0,02 99,85

 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 139,60 279,20 0,02 99,86

 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,8 153,29 275,92 0,01 99,88

 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 137,31 274,62 0,01 99,89

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 13,0 16,70 217,10 0,01 99,90

 3401 ORSE Interruptor 01 seção simples Conversão InfoWOrca un 24,0 8,85 212,40 0,01 99,91

 COMP55 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 10,0 21,12 211,20 0,01 99,93

 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS UN 9,0 22,30 200,70 0,01 99,94

 C3505 SEINFRA GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
ACESSO

M 1,2 147,89 177,46 0,01 99,95

 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 175,21 175,21 0,01 99,96
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 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 73,60 147,20 0,01 99,96

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 66,31 132,62 0,01 99,97

 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 110,91 110,91 0,01 99,98

 00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 8,0 13,58 108,64 0,01 99,98

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 48,45 96,90 0,01 99,99

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 16,02 80,10 0,00 99,99

 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 12,0 6,66 79,92 0,00 100,00

 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 2,0 12,87 25,74 0,00 100,00

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 33,0 0,73 24,09 0,00 100,00

 00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 3,0 5,66 16,98 0,00 100,00

Total Geral 1.849.802,56

_______________________________________________________________
Sandro Gomes

Total sem BDI 1.551.870,38
Total do BDI 297.932,18

 
  -  -  / PE

87996313736 / sandrowgomes.adv@gmail.com 
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

11/2022

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide 18,06% Não incide
B2 Feriados 4,33% Não incide 4,33% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,01% 8,33% 11,01% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,24% Não incide 2,24% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,11% 7,66% 10,11% 7,66%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,57% 17,37% 47,57% 17,37%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,79% 3,63% 4,79% 3,63%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,37% 2,55% 3,37% 2,55%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 11,70% 8,88% 11,70% 8,88%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,99% 2,92% 17,51% 6,39%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D  Total 8,39% 3,23% 17,93% 6,71%
84,46% 46,28% 114,00% 69,76%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PERNAMBUCO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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Conectar na tubulação da 
torneira de jardim existente

Conectar na tubulação de recalque 
existente que vem do poço.

Conectar no alimentador predial 
que vem da Compesa

Conectar na tubulação de recalque 
existente que vem do poço.
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CASTELO DE ÁGUA COM 
CAPACIDADE DE 30.000 
LITROS

AF 03
25 mm

AF 01
25 mm

CV 04
25 mm

DETALHE H1 - LAB. QUÍMICA

DETALHE H2 - LAB. MICROBIOLOGIA

C 1.1

C 1.2

C 2.1

C 2.2

C 2.3

C 3.1 C 3.1 C 3.1 C 3.1

DETALHE H3 - LAB. HABILIDADES

DETALHE H4 - LAB. ANATOMIA

C 4.1

C 4.2

12

02/03
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25
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DETALHE H5 - WC FEM/MASC

C 5.2

C 5.1

DETALHE H6 - WC PNE

C 6.1

DETALHE H5 - WC FEM/MASC

DETALHE H7 - LAB. SIMULAÇÃO

C 7.1

DETALHE H8 - WC

C 8.2

C 8.1

AF 05
50 mmDETALHE H9 - COPA

C 9.1

R
G

AL

P
E

P
R

LEGENDAS   l   HIDRAULICO
PONTO DE AGUA FRIA

PONTO DE AGUA QUENTE

PONTO DE ESGOTO

PONTO DE AGUA P/ DESCARGA

PONTO DE ESGOTO P/ VASO SANITARIO

MONOCOMANDO P/ CHUVEIRO OU REGISTRO

PONTO DE AGUA P/ LAVA OLHOS

RALO

PONTO DE AGUA P/ CHUVEIRO

ALTURA INDICADA

NO PISO

NO PISO

NO PISORALO LINEAR DIMENSÃO INDICADA EM PLANTA

PONTO P/ DUCHA HIGIÊNICA

PONTO DE GAS

PONTO DE AGUA P/ LAVA LOUÇAS ¹

PONTO DE ESGOTO P/ LAVA LOUÇAS ¹

PONTO DE ESGOTO P/ LAVA ROUPAS

H=2.20m

H=0.20m

H=0.60m

H=0.60m

H=0.60m

H=0.85m

H=0.20m

H=0.60m

H=0.60m

H=0.55m

OBS ¹: AS ALTURAS PADRÃO DESTES PONTOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO ESCOLHIDO.

H=1.10m
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02/03

DETALHE H5 - WC FEM/MASC DETALHE H5 - WC FEM/MASC

QUANTITATIVO - CONECÇÕES

DESCRIÇÃO

Tê com bucha de latão

QUANTIDADE

7
Bucha de redução longa 50x25 3

SISTEMA

Água Fria
Água Fria

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BEBEDOUROBE

LAVA OLHOSCH

LV

MIC
PIA

PR
RG

SAÍDAS

HIDRÔMETRO
DH DUCHA HIGIÊNICA

IDRÔMETROS - CAVALETES
LAVATÓRIO

MICTÓRIO
PIA DE COZINHA

PURIFICADOR
REGISTRO GAVETA

AÍDAS LIVRES
TLR TANQUE DE LAVAR ROUPAS
TJ TORNEIRA DE JARDIM

VD VÁLVULA DE DESCARGA
VR VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

DH CHUVEIRO
DH CHUVEIRO

DH CHUVEIRO
DH CHUVEIRO
DH CHUVEIRO

BS BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

HIDROSSANITÁRIO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

PLANTA BAIXA - PROJETO HIDRÁULICO

01/03

1 : 75
HID - Térreo1

1 : 100
Legenda - Hidráulico2

QUANTITATIVO - TUBOS RIGIDOS

Tipo de sistema Diâmetro Comprimento
Água fria
Água fria 25 mm 207,07
Água fria 50 mm 115,63
Total geral: 231 322,69

1 : 50
HID - Pav Superior3

QUANTITATIVO - CONEXÕES

Sistema Descrição Quantida
de

7

Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x3/4'', Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 33

Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 63

Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 12

Tê de Redução, DN50x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 8

Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 27

Tê, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1

QUANTITATIVO - REGISTROS E VÁLVULAS

Quantidade Descrição
17 Registro de Gaveta PVC Branco 3/4" - TIGRE
2 Registro Esfera VS Soldável 50mm - TIGRE

1 : 50
QUANTITATIVO DE CONECÇÕES

1 : 50
LEGENDA DAS INDICAÇÕES.
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PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

HIDRÁULICO PROJETO
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

PLANTA BAIXA - PROJETO HIDRÁULICO

03/03

MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE AÇO CARBONO PATINÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA
ESTRUTURAL E RESITÊNCIA À CORROSÃO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS  A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMÁTICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,
 PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SÓLIDOS E COBREADOS.

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMÃOS TOTALIZANDO 125 MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR BRANCA;

A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E
 ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMÃO  TOTALIZANDO 125 MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AMARELO OURO;

03- ACABAMENTO: 01 DEMÃO 75 MICRÔMETROS, POLIURETANO NA COR AMARELO OURO;

 TUBO DIN  TUBO DIN
CADA 1.000 mm

CHAPA 3,00 x 200 mm
"RODAPÉ"

GRADE DE PROTEÇÃO
DO TETO
ESCALA 1:100

COSTADO

TETO

180180

2
2
5

2
2
5

 BARRA

ESCADA
EXTERNA

AA

300195175

670

2
3
0

2
3
0

4
6
0

6
0
0

ESCADA
INTERNA

 R
 3

00

COSTADO

ESCADA EXTERNA/
ESCADA INTERNA

GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
ESCALA 1:100

      PARAFUSO

      PARAFUSO

1.
8
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

 BARRAS
VERTICAL

670

GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
CORTE A - A

BB

DOBRADIÇA

TAMPA

PORTA CATEADO

PUXADOR

TAMPA

PESCOÇO

COSTADO

TETO

BORDA TAMPA

FF

BOCA DE VISITA DO TETO
S/ESCALA

CORTE F - F

2.
00

0
2.

00
0

10
.0

00

Consumo
Capac.. 20m³

2.220

2.
00

0
2.

00
0

10
.0

00

Consumo
Capac.. 20m³

1.
00

0BOCA INSPEÇÃO
SUPERIOR

GRADE DE PROTEÇÃO
TETO

C/ GUARDA CORPO

NICHO
FIXAÇÃOPORTINHOLA

ACESSO CASA
MÁQUINAS

Casa de MáquinasCasa de Máquinas

DET. ILUSTRATIVO
ESCALA 1:100

DET. CONEXÕES
ESCALA 1:100

DET. ACESSÓRIOS

ENTRADA

EXTRAVASOR

SAIDA CONSUMO

SAIDA INCENDIO

DRENO LIMPEZA

 INSPEÇÃO

 ESCADA EXTERNA

 GUARDA CORPO

 06 NICHOS DE FIXAÇÃO

DET. VISTA SUPERIOR
S/ESCALA

6.
00

0

PÁRA-RAIO

GRADE DE PROTEÇÃO
ESMALTE SINTÉTICO AMARELO OURO
SOBRE FUNDO ZARCÃO

+10.16(NA)

0.
45

0

+0.14(NA)

9 ESTACAS COM 7M
DE PROFUNDIDADE

0.
60

0

0.
15

0

PEITORIL METÁLICO
ESMALTE SINTÉTICO AMARELO OURO
SOBRE FUNDO ZARCÃO

GRADE DE PROTEÇÃO

ESMALTE SINTÉTICO AMARELO OURO
SOBRE FUNDO ZARCÃO

#1/8"  (3,0mm)

#12  (2,65mm)

#3/16"  (4,75mm)

ENTRADA

FUNDO
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NOTAS GERAIS

1 - CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.

2 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.

5 - PARA QUAISQUER DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS COMUNICAR IMEDIATAMENTE.

1 -  AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA, PODERÁ 
SER AJUSTADO CONFORME O PERFIL DO TERRENO, DESDE QUE SEJAM 
GARANTIDAS AS INCLINAÇÕES MÍNIMAS PREVISTAS EM NORMA.

2 - CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATÉ 1,00 METRO DE PROFUNDIDADE SERÃO DE 60X60 
CM. PROFUNDIDADE ACIMA DE 1,00 METRO DEVERÁ SER POÇO DE VISITA.

3 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SÉRIE NORMAL.

NOTAS ESPECÍFICAS

LEGENDA

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
AP 01

100 mm

AP 01
100 mm

TQ

CVCOLUNA DE VENTILAÇÃO

AP 01
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NOTAS GERAIS

1 - CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.

2 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.

5 - PARA QUAISQUER DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS COMUNICAR IMEDIATAMENTE.

1 -  AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA, PODERÁ 
SER AJUSTADO CONFORME O PERFIL DO TERRENO, DESDE QUE SEJAM 
GARANTIDAS AS INCLINAÇÕES MÍNIMAS PREVISTAS EM NORMA.

2 - CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATÉ 1,00 METRO DE PROFUNDIDADE SERÃO DE 60X60 
CM. PROFUNDIDADE ACIMA DE 1,00 METRO DEVERÁ SER POÇO DE VISITA.

3 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SÉRIE NORMAL.

NOTAS ESPECÍFICAS
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LEGENDA DAS INDICAÇÕES
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LEGENDAS   l   HIDRAULICO
PONTO DE AGUA FRIA

PONTO DE AGUA QUENTE

PONTO DE ESGOTO

PONTO DE AGUA P/ DESCARGA

PONTO DE ESGOTO P/ VASO SANITARIO

MONOCOMANDO P/ CHUVEIRO OU REGISTRO

PONTO DE AGUA P/ LAVA OLHOS

RALO

PONTO DE AGUA P/ CHUVEIRO

ALTURA INDICADA

NO PISO

NO PISO

NO PISORALO LINEAR DIMENSÃO INDICADA EM PLANTA

PONTO P/ DUCHA HIGIÊNICA

PONTO DE GAS

PONTO DE AGUA P/ LAVA LOUÇAS ¹

PONTO DE ESGOTO P/ LAVA LOUÇAS ¹

PONTO DE ESGOTO P/ LAVA ROUPAS
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H=0.60m

H=0.55m

OBS ¹: AS ALTURAS PADRÃO DESTES PONTOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO ESCOLHIDO.
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DETALHE 07 - WC 
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Ø10
0 m

m

1%

2%

2%
Ø40 mmØ40

 m
m

Ø50 mm

2%

2%

Ø50 mm

1%

2%

Caixa Sifonada 
100x140x50

CV 03
75 mm

CV 04
50 mm

Ø40
 m

m

Ø50 mm

2%

1%1%

Ø75 mm

1%1%1%

Caixa Sifonada 
100x140x50

1%

2%

DETALHE 03 - WC FEMININO

Ø
50

 m
m

Ø50
 m

m
2%

TS 01
50 mm

DETALHE 11 - COPA

NOTAS GERAIS

1 - CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.

2 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.

5 - PARA QUAISQUER DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS COMUNICAR IMEDIATAMENTE.

1 -  AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA, PODERÁ 
SER AJUSTADO CONFORME O PERFIL DO TERRENO, DESDE QUE SEJAM 
GARANTIDAS AS INCLINAÇÕES MÍNIMAS PREVISTAS EM NORMA.

2 - CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATÉ 1,00 METRO DE PROFUNDIDADE SERÃO DE 60X60 
CM. PROFUNDIDADE ACIMA DE 1,00 METRO DEVERÁ SER POÇO DE VISITA.

3 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SÉRIE NORMAL.

NOTAS ESPECÍFICAS

Planta Baixa

150 150

4,40 0,150,15

0,
15

2,
20

0,
15

2,
00

0,600,60

0,
05

0,
60

0,
25

0,
25

0,
05

Tampão Hermético
Tampão Hermético

Alça móvel Alça móvel

Corte

0,60

Nível do piso

Nível d' água

150 150

DIMENSIONAMENTO TANQUE SÉPTICO

N - número de pessoas
C - contribuição de despejo (L/pessoa x dia)
T - período de detenção, em dias

K - taxa de acumulação de lodo digerido, em dias 
Lf - contribuição de lodo fresco (L/pessoa x dia)

Intervalo entre limpeza, em anos
Temperatura ambiente ºC

V - volume útil, em litros

500
50

0,2

0,5

21
1

57

19.200,0

Planta Baixa

150 150

Corte A A'

DIMENSIONAMENTO FILTRO ANAERÓBIO

N - número de pessoas
C - contribuição de despejo (L/pessoa x dia)

T - período de detenção, em dias
Intervalo entre limpeza, em anos

Temperatura média mês mais frio ºC

V - volume útil, em litros

500
50

0,5

entre 15 e 25

1

20.000

Q - Vazão (L / dia) 25.000

1,
40

0,
70

0,
70

Poço de drenagem Canaleta coletora

100

100

OBSERVAÇÕES:

1 - NOS TUBOS PERFURADOS, OS FUROS DEVEM TER DIÂMETRO DE 1,0 CM, COM 
VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE MAIS OU MENOS 5%, ESPAÇADOS A CADA 20 CM.

0,
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0,
40

2,
40

0,
15

1,
32

0,15
0,40

0,15 4,20 0,15

0,250,10

0,
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0,
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0,
46

Canaleta receptora

0,
25

0,
45

150

100

100 Tubo de distribuição I = 1%

0,
30

Base de tubo coletor
150

Brita 04

B

B'

A A'

C

C'

1,
75

0,
15

0,
10

0,
10

0,
05

1,
18

1,
20

Tampa removível
Tampa removível

0,70 0,40

2,
20

3,10

0,40

0,
15

0,
55

1,
90

Tubo de distribuição

0,
15

0,
10

Tampa removível

Poço de drenagem

Corte B B'

2,
05

3,10

Tubo de distribuição

Tampa removível

Poço de drenagem

Corte C C'

Tubo coletor

Base do tubo coletor

Brita 04

1,
20

DIMENSIONAMENTO SUMIDOURO

N - número de pessoas

C - contribuição de despejo (L/pessoa x dia)

A - Área útil, em m²

500

50

125

Q - Vazão (L / dia) 25.000
Coeficiente de Infiltração (min/m) 40

Brita

Nível máximo

Tampa hermética

Ø150 mm

Entrada

0,
50

3,
00

0,
20

Diâmetro mínimo 1,5 cm 

A cada 20 cm de altura, inserir 
uma abertura de 1,5 cm 

Ø150 mm

Brita

Alvenaria de tijolo, com 
reboco em argamassa 

Tampão em ferro fundido 
(T-27) 

OBS: Altura variável 

Tubulação
0,10 0,60 0,10

Entrada

Saída

1%

1%

CI - Caixa de Inspeção

CG - Caixa de Gordura
1%

1%

Entrada

Saída

0,
20

0,10 0,60 0,10

Tampão Hermético 

Alça móvel 

Tubulação 
EntradaTubulação 

Saída

0,
26

0,
61

LEGENDA

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
AP 01

100 mm

AP 01
100 mm

TQ

CVCOLUNA DE VENTILAÇÃO

AP 01
100 mm
TSTUBO DE QUEDA SECUNDÁRIO

QUANTITATIVO - CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURA

DESCRIÇÃO
CI - Caixa de Inspeção 60x60 cm

QUANTIDADE
14

CG - Caixa de Gordura 60x60 cm 1

SISTEMA
Esgoto
Esgoto

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

HIDROSSANITÁRIO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

PLANTA BAIXA - PROJETO ESGOTO

01/03

1 : 75
SAN - Térreo1

1 : 50
SAN - Pav. Superior2

1 : 50
NOTAS

1 : 50
DETALHE 12 - TANQUE SÉPTICO

1 : 50
DETALHE 13 - FILTRO ANAERÓBIO

1 : 50
DETALHE 14 - SUMIDOURO

1 : 50
CORTE - SUMIDOURO3

ISOMÉTRICA - SUMIDOURO4

1 : 20
CORTE - CAIXA DE INSPEÇÃO5 ISOMÉTRICA - CAIXA DE INSPEÇÃO6

ISOMÉTRICA - CAIXA DE GORDURA71 : 20
CORTE - CAIXA DE GORDURA8

QUANTITATIVO - TUBOS RIGIDOS

Tipo de sistema Diâmetro Comprimento
Esgoto Primário
Esgoto Primário 40 mm 21,70
Esgoto Primário 50 mm 77,84
Esgoto Primário 100 mm 173,53
Esgoto Primário 150 mm 28,34
Ventilação
Ventilação 50 mm 52,12
Ventilação 75 mm 32,05
Total geral: 303 385,57

QUANTITATIVO - CONEXÕES

Sistema Descrição Quantida
de

17

Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 216

Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 73

Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 136

Anel de Borracha, DN150mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4
Bucha de Redução, DN50x40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR
5688 1

Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1

Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 16

Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 6

Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 26

Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 47

Joelho 90°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 7

Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 20

Joelho 90°, DN150mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2

Junção 45° de Redução, DN75x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1

Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 9

Junção 45°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 7

Junção 45°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 12

Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 90

Luva Simples, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 22

Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 61

Luva Simples, DN150mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2

Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 6

Terminal de Ventilação, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2

Tê 90° de Redução, DN75x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1

Tê 90° de Redução, DN100x75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 16

Tê 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 19

Tê 90°, DN75x75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 13

Esgoto Sanitário
Esgoto
Sanitário Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 6

Esgoto
Sanitário Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2

Esgoto
Sanitário Tê 90°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2

QUANTITATIVO - CAIXAS SIFONADAS

Sistema Descrição Quantidade
46

Esgoto Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100
x 140 x 50mm, Esgoto

12

1 : 50
LEGENDA

1 : 50
QUANTITATIVO - CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURA
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FASE:
POT.:

#

1P/10A
1

Iluminação+TUGs
(Residencial)1-

1,5mm²

(576 VA)
A

FASE:
POT.:

#

1P/16A 2
Iluminação+TUGs
(Residencial)2-

2,5mm²

(2625 VA)
B

FASE:
POT.:

#

1P/16A
3

Iluminação+TUGs
(Residencial)3-

2,5mm²

(2250 VA)
C

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

Painel:
Pot. Instalada (VA):5347 VA

QDC ANAT.

DR

4P
In:25A-30mA

FASE:
POT.:

#

1P/16A 2
Iluminação+TUGs
(Residencial)2-

2,5mm²

(1650 VA)
B

FASE:
POT.:

#

1P/10A 1
Iluminação+TUGs
(Residencial)1-

1,5mm²

(378 VA)
A

FASE:
POT.:

#

1P/16A 3
Iluminação+TUGs
(Residencial)3-

2,5mm²

(1550 VA)
C

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

Painel:
Pot. Instalada (VA):3578 VA

QDC HABIL.

DR

4P
In:25A-30mA

FASE:
POT.:

#

1P/10A 1
Iluminação+TUGs
(Residencial)1-

1,5mm²

(324 VA)
A

FASE:
POT.:

#

1P/16A
4

Iluminação+TUGs
(Residencial)4-

2,5mm²

(1500 VA)
C

FASE:
POT.:

#

1P/16A 6
Iluminação+TUGs
(Residencial)6-

2,5mm²

(1875 VA)
C

FASE:
POT.:

#

1P/16A
3

Iluminação+TUGs
(Residencial)3-

2,5mm²

(2250 VA)
A

FASE:
POT.:

#

1P/16A 5
Iluminação+TUGs
(Residencial)5-

2,5mm²

(1875 VA)
B

FASE:
POT.:

#

1P/16A 2
Iluminação+TUGs
(Residencial)2-

2,5mm²

(1500 VA)
B

Painel:
Pot. Instalada (VA):9324 VA

QDC MICRO.

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

DR

4P
In:40A-30mA

FASE:
POT.:

#

1P/10A
1

Iluminação+TUGs
(Residencial)1-

2,5mm²

(2625 VA)
B

FASE:
POT.:

#

1P/16A 2
Iluminação+TUGs
(Residencial)2-

1,5mm²

(324 VA)
A

FASE:
POT.:

#

1P/16A 3
Iluminação+TUGs
(Residencial)3-

2,5mm²

(2250 VA)
C

FASE:
POT.:

#

1P/16A 4
Iluminação+TUGs
(Residencial)4-

220,0mm²

(1000 VA)
A

Painel:
Pot. Instalada (VA):6199 VA

QDC QUIM.

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

DR

4P
In:25A-30mA

FASE:
POT.:

#

1P/10A 1
Iluminação+TUGs
(Residencial)1-

1,5mm²

(432 VA)
A

FASE:
POT.:

#

1P/16A 2
Iluminação+TUGs
(Residencial)2-

2,5mm²

(2200 VA)
B

FASE:
POT.:

#

1P/16A
3

Iluminação+TUGs
(Residencial)3-

2,5mm²

(2250 VA)
C

Painel:
Pot. Instalada (VA):4882 VA

QDC SIMUL.

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

RESERVA
FASE:
POT.:0(VA)

DR

4P
In:25A-30mA

Painel:
Pot. Instalada (VA):23.983 VA

QDG 01

DPSV
k
A

In:

#

275
40

63 A

16,0mm²

QDG 01

32 A

#6mm²

25 A

#4mm²

25 A

#4mm²

25 A

#4mm²

Painel:
Pot. Instalada (VA):23.983 VA

QDG 02

DPSV
k
A

In:

#

275
40

25 A

4,0mm²

QDG 01

ATERRAMENTO

BARRAMENTO 
DE TERRA

ATERRAMENTO

BARRAMENTO 
DE TERRA

ATERRAMENTO

BARRAMENTO 
DE TERRA

ATERRAMENTO

BARRAMENTO 
DE TERRA

ATERRAMENTO

BARRAMENTO 
DE TERRA

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

PROJETO ELÉTRICO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

04/05

Notas:

Corrente Total Demandada: 3,66 A
Corrente Total: 8,12 A

Potência Demandada: 2406 VA
Potência Instalada: 5347 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 5347 VA 0,45 2406 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:
Totais: 576 VA 2625 VA 2250 VA

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 220,00 FNT 0 VA 1 0 W 0,00 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 0 VA
3 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2250 VA 0,8 1800 W 10,23 A 0,7 1 14,61 A 16,00 A Não [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 15 0,96 2250 VA
2 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2625 VA 0,8 2100 W 11,93 A 0,7 1 17,05 A 16,00 A Não [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 18 1,35 2625 VA
1 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 576 VA 1 576 W 2,62 A 0,7 1 3,74 A 10,00 A Não [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc... 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A),... 1,5 1,5 18 0,49 576 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema

Potência
Total
(VA)

FP Potência
Total (W)

Corrente
Nominal

(A)
FCA FCT

Ib: Corrente
de Projeto

Corrigida (A)

In:
Disjuntor

(A)
IDR Tipo de Instalação Iz: Seção pela Capacidade de

Condução de Corrente (mm²)
Seçao pela
Queda de

Tensão (mm²)

Seção do
Condutor

Adotado (mm²)

L
Considerado

(m)
Queda de

Tensão (%) A B C

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC ANATOMIA

Notas:

Corrente Total Demandada: 3,80 A
Corrente Total: 14,07 A

Potência Demandada: 2501 VA
Potência Instalada: 9261 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 9261 VA 0,27 2501 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:
Totais: 2517 VA 3375 VA 3375 VA

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1875 VA 0,8 1500 W 8,52 A 0,6 1 14,20 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 7,28 0,39 1875 VA
5 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1875 VA 0,8 1500 W 8,52 A 0,6 1 14,20 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 1875 VA
4 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2250 VA 0,8 1800 W 10,23 A 0,6 1 17,05 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 2250 VA
3 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1500 VA 0,8 1200 W 6,82 A 0,6 1 11,36 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 1500 VA
2 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1500 VA 0,8 1200 W 6,82 A 1 1 6,82 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 1500 VA
1 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 324 VA 1 324 W 1,47 A 0,6 1 2,45 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc... 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A),... 1,5 1,5 0,00 324 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema

Potência
Total
(VA)

FP Potência
Total (W)

Corrente
Nominal

(A)
FCA FCT

Ib: Corrente
de Projeto

Corrigida (A)

In:
Disjuntor

(A)
IDR Tipo de Instalação Iz: Seção pela Capacidade de

Condução de Corrente (mm²)
Seçao pela
Queda de

Tensão (mm²)

Seção do
Condutor

Adotado (mm²)

L
Considerado

(m)
Queda de

Tensão (%) A B C

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC...

Notas:

Corrente Total Demandada: 3,15 A
Corrente Total: 5,33 A

Potência Demandada: 2071 VA
Potência Instalada: 3510 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 3510 VA 0,59 2071 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:
Totais: 378 VA 1650 VA 1550 VA

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1550 VA 0,8 1240 W 7,05 A 0,7 1 10,06 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 1550 VA
2 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1650 VA 0,8 1320 W 7,50 A 0,7 1 10,71 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 1650 VA
1 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 378 VA 1 378 W 1,72 A 0,7 1 2,45 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc... 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A),... 1,5 1,5 0,00 378 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema

Potência
Total
(VA)

FP Potência
Total (W)

Corrente
Nominal

(A)
FCA FCT

Ib: Corrente
de Projeto

Corrigida (A)

In:
Disjuntor

(A)
IDR Tipo de Instalação Iz: Seção pela Capacidade de

Condução de Corrente (mm²)
Seçao pela
Queda de

Tensão (mm²)

Seção do
Condutor

Adotado (mm²)

L
Considerado

(m)
Queda de

Tensão (%) A B C

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC HABILIDADE

Notas:

Corrente Total Demandada: 3,73 A
Corrente Total: 9,32 A

Potência Demandada: 2455 VA
Potência Instalada: 6137 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 6137 VA 0,40 2455 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:
Totais: 1274 VA 2625 VA 2250 VA

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 1000 VA 0,8 800 W 4,55 A 1 1 4,55 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 1000 VA
3 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2250 VA 0,8 1800 W 10,23 A 0,7 1 14,61 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 2250 VA
2 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2625 VA 0,8 2100 W 11,93 A 0,7 1 17,05 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 2625 VA
1 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 324 VA 1 324 W 1,47 A 0,7 1 2,10 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc... 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A),... 1,5 1,5 0,00 324 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema

Potência
Total
(VA)

FP Potência
Total (W)

Corrente
Nominal

(A)
FCA FCT

Ib: Corrente
de Projeto

Corrigida (A)

In:
Disjuntor

(A)
IDR Tipo de Instalação Iz: Seção pela Capacidade de

Condução de Corrente (mm²)
Seçao pela
Queda de

Tensão (mm²)

Seção do
Condutor

Adotado (mm²)

L
Considerado

(m)
Queda de

Tensão (%) A B C

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC QUÍMICA

Notas:

Corrente Total Demandada: 3,79 A
Corrente Total: 7,30 A

Potência Demandada: 2497 VA
Potência Instalada: 4803 VA

Iluminação+TUGs (Residencial) 4803 VA 0,52 2497 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:
Totais: 432 VA 2200 VA 2250 VA

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 QDG 01 EXISTENTE 220,00 FNT 0 VA 1 0 W 0,00 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 0 VA
3 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2250 VA 0,8 1800 W 10,23 A 0,7 1 14,61 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 2250 VA
2 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 2200 VA 0,8 1760 W 10,00 A 0,7 1 14,29 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 0,00 2200 VA
1 Iluminação+TUGs... 220,00 FNT 432 VA 1 432 W 1,96 A 0,7 1 2,81 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc... 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A),... 1,5 1,5 0,00 432 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema

Potência
Total
(VA)

FP Potência
Total (W)

Corrente
Nominal

(A)
FCA FCT

Ib: Corrente
de Projeto

Corrigida (A)

In:
Disjuntor

(A)
IDR Tipo de Instalação Iz: Seção pela Capacidade de

Condução de Corrente (mm²)
Seçao pela
Queda de

Tensão (mm²)

Seção do
Condutor

Adotado (mm²)

L
Considerado

(m)
Queda de

Tensão (%) A B C

Montagem: Embutido
Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC SIMULAÇÃO

QDC - LAB HABILIDADES QDC - LAB SIMULAÇÃO
QDC - LAB QUÍMICA

QDC - LAB. MICROBIOLOGIA

QDC - LAB ANATOMIA

QDG 01

QDG 02

QDG 01.
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MICROBIOLOGIA
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LABORATÓRIO DE 
QUÍMICA

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

PROJETO ELÉTRICO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

ISOMETRIAS 2

03/05
ISOMÉTRICA - LAB HABILIDADE ISOMÉTRICA - LAB. DE

MICROBIOLOGIA

ISOMÉTRICA - LAB. QUÍMICA
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LUMINÁRIA DE LED DE 36 watt DE EMBUTIR EM FORRO 625X625, FLUXO 
LUMINOSO 4190 lm.

LUMINÁRIA DE LED DE 18 watt DE EMBUTIR EM FORRO 625X625, FLUXO 
LUMINOSO 1765 lm.
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OBS: CONSIDERAR A DISTÂNCIA ENTRE LUMINÁRIAS DUAS VEZES A 
DISTÂNCIA ENTRE A LUMINÁRIA E PAREDE

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

PROJETO ELÉTRICO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

05/05

LUMINÁRIAS TÉRREO
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QDG 02 EXISTENTE 
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-

---

Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado 
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores 
de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser 
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, 
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, 
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção 
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou 
seja, circuitos bifásicos contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o 
desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando 
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2008.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores 
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme 
precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem 
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera 
100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 
0,50m das tubulações de gás.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100w
10 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2 
a
b c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabadoh="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Caixa para medidorMED

Pulsador
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Dimer (Variador de Luminosidade)a

Sensor de presença, embutido em caixa 4x2a

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

PROJETO ELÉTRICO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

PLANTA ELÉTRICA

01/05

POT - Térreo

Tabela de Resumo dos Circuitos

Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA)
Seção do
Condutor
Adotado

(mm²)
Fase A Fase B Fase C

<não
nomea

do>
QDG 63,00 A 5347 VA 576 W 2100 W 1800 W

QDC ANATOMIA
1 Iluminação+TUGs

(Residencial) 10,00 A 576 VA 1,5 576 W 0 W 0 W

2 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2625 VA 2,5 0 W 2100 W 0 W

3 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2250 VA 2,5 0 W 0 W 1800 W

4 20,00 A 0 VA 0 W 0 W 0 W
QDC HABILIDADE

1 Iluminação+TUGs
(Residencial) 10,00 A 378 VA 1,5 378 W 0 W 0 W

2 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1650 VA 2,5 0 W 1320 W 0 W

3 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1550 VA 2,5 0 W 0 W 1240 W

QDC MICROBIOLOGIA
1 Iluminação+TUGs

(Residencial) 10,00 A 324 VA 1,5 324 W 0 W 0 W

2 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1500 VA 2,5 0 W 1200 W 0 W

3 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1500 VA 2,5 0 W 0 W 1200 W

4 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2250 VA 2,5 1800 W 0 W 0 W

5 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1875 VA 2,5 0 W 1500 W 0 W

6 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1875 VA 2,5 0 W 0 W 1500 W

QDC QUÍMICA
1 Iluminação+TUGs

(Residencial) 10,00 A 324 VA 1,5 324 W 0 W 0 W

2 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2625 VA 2,5 0 W 2100 W 0 W

3 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2250 VA 2,5 0 W 0 W 1800 W

4 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 1000 VA 2,5 800 W 0 W 0 W

QDC SIMULAÇÃO
1 Iluminação+TUGs

(Residencial) 10,00 A 432 VA 1,5 432 W 0 W 0 W

2 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2200 VA 2,5 0 W 1760 W 0 W

3 Iluminação+TUGs
(Residencial) 16,00 A 2250 VA 2,5 0 W 0 W 1800 W

4 QDG 01 EXISTENTE 20,00 A 0 VA 0 W 0 W 0 W
Totais: 34781 VA 5210 W 12080 W 11140 W

Sugestão de Cores para os condutores-  FA:...

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (F...

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

F-1,5mm² F-2,5mm² N-1,5mm² N-2,5mm² T-1,5mm² T-2,5mm² Re-1,5mm² Re-2,5mm²
87,0 400,0 167,5 400,0 51,5 366,4 382,3 0,0

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento Referência de Fabricante
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465 DN 32mm 0,04 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465 DN 25mm 453,08 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465 DN 20mm 16,76 m Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material Dimensões Quantidad
e (peças)

63
Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto
corrugado 4''x2'' 144

Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para
eletroduto corrugado 4''x4'' 121

Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de
operação UO 127/220V, máxima tensão de operação continua UC= 275
V, corrente de descarga máxima= 40kA, fixação em trilho DIN 35mm

VCL 275V 40kA Slim 8

IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=25A, 30mA In=25 A, 30mA 4
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=40A, 30mA In=40 A, 30mA 1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898,
encaixe perfil DIN 35mm C 10A 5

Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898,
encaixe perfil DIN 35mm C 16A 13

Mini Disjuntor Tripolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898,
encaixe perfil DIN 35mm C 25A 4

Mini Disjuntor Tripolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898,
encaixe perfil DIN 35mm C 32A 1

Mini Disjuntor Tripolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898,
encaixe perfil DIN 35mm C 63A 1

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' 1S, 4''x2'' 5
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas paralelo, 4''x2'' 2xP, 4''x2'' 4
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' 2xS, 4''x2'' 1
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' 3xS, 4''x2'' 3
Quadros
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC
antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões
245x190x78,7mm.

6/8 Disjuntores 4

Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC
antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões
250x344,6x78,7mm.

12/16 Disjuntores 1

Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC
antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões
350x379x78,7mm.

18/24 Disjuntores 2

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 10A, 4''x2'' 131

Notas Gerais

Legenda Planta Baixa
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PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:

ÁREA TÉCNICA: ETAPA: ESCALA: PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: APROVAÇÃO

THOMAS FERNANDES DA SILVA

ENG. CIVIL CREA - PE: 1814440216

DESCRIÇÃO:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS

THOMAS FERNANDES DA SILVA - CREA: 1814440216

PROJETO ELÉTRICO PROJETO  
EXECUTIVO VARIÁVEL

ADRIANA CARVALHO

PRESIDENTE DA AESGA

ISOMÉTRICAS 1

02/05

ISOMÉTRICA - LAB. ANATOMIA

ISOMÉTRICA - LAB SIMULAÇÃO
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CONTEÚDO DESTA FOLHA:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)
FACULDADES INTEGRADAS DE GARANHUNS

NÚCLEOS DE PRÁTICAS DE ENGENHARIA CIVIL
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GARANHUNS - PE
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4

Construir bancadas em 
granito, no padrão 
Aqualux.

Construir 
bancada em 
granito, no 
padrão Aqualux.

Construir bancada em 
granito, no padrão 
Aqualux.

Construir bancada em 
granito, no padrão 
Aqualux.

Construir 
bancada em 
granito, no 
padrão Aqualux.

Laboratório 
química 

engenharia

Paredes em dry-wall Paredes em dry-wall

4.01

3.
11

0
.0

8
2.

8
3

Demolir paredes e 
construir divisórias em 
granito, no padrão 
Aqualux.

Demolir paredes e 
construir divisórias 
em granito, no 
padrão Aqualux. Demolir paredes e 

construir divisórias 
em granito, no 
padrão Aqualux.

Construir rampa de 
acesso. 
i=8,33%

Demolir 
revestimentos 
existentes nas 
paredes.

Demolir revestimentos 
existentes nas 
paredes.

Revestir piso com Manta 
vinílica, Linha Plus, no 
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Revestir parede da 
circulação com cerâmica 
(10x10cm) até 1,30m, 
seguido de uma faixa de 
20cm, pintada na cor azul.

65 m²
Sala de Aula 01

49 m²
Sala de Aula 02

49 m²
Sala de Aula 03

49 m²
Sala de Aula 04

50 m²
Sala de Aula 05

48 m²
Sala de Aula 06

48 m²
Sala de Aula 07

57 m²
Sala de Aula 10

53 m²
Sala de Aula 09

14 m²
Tutoria 11

14 m²
Tutoria 13

12 m²
Tutoria 14

12 m²
Tutoria 12

54 m²
Sala de Aula 08

17 m²
Copa

116 m²
Circulação

P03 P03 P03 P03 P03

P03
P03

P03

P03P03

P03

P03

P03

P03

1 11 1

1 11 1

P03 P03

P01

P02

Extintor de 
incêncio

Extintor de 
incêncio

Extintor de 
incêncio

2
2

1
1,2,3

2
2

1
1,2,3

Laboratório de 
física

5 m²
WC femin

7 m²
WC PNE

J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02

33

33

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

3,1 1
3

2
3

1
2,3

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Construir revestimento 
até altura de 1,30m em 
todas as salas.

Revestir parede da 
circulação com cerâmica 
(10x10cm) até 1,30m, 
seguido de uma faixa de 
20cm, pintada na cor azul.

QUADRO DE ESQUADRIAS 

TIPO

P01

P02

Giro 60 - Semi oca - Em madeira pintada com esmalte sintético acetinado, na cor branco 
neve.

LARGURA ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO 

P03

Giro 80 - Semi oca -Em madeira pintada com esmalte sintético acetinado, na cor branco 
neve

11 0,60 2,10

2,100,803

2,100,9051

Correr - Esquadrias em alumínio na cor preta, com vidro temperado de  3 mm, incolor. 
Sendo 02 folhas de correr.

PORTAS

Giro 90 - Semi oca - Em madeira pintada com esmalte sintético acetinado, na cor branco 
neve, com visor de vidro e detalhe em programação visual. (Ver "Det. 02- Portas".)

VISORES

P04 1 2,50 2,10

5V01 1,50 1,20
Fixo - Esquadria em alumínio na cor preta, com vidro temperado 
de  3 mm, incolor. 

TIPO LARGURA ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO PEITORIL 

0,90

1V02 4,00 1,70
Fixo - Esquadria em alumínio na cor preta, com vidro temperado 
de  3 mm, incolor. 0,40

JANELAS

J01

TIPO LARGURA ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO PEITORIL 

2 1,50 0,50 1,60
Correr - Esquadrias em alumínio na cor preta, com vidro temperado de  3 
mm, incolor. Sendo 02 folhas de correr.

J02 Janelas existentes

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
PISO

1.

2. Cerâmica esmaltada (60x60cm), à definir.

Piso vinílico, Linha Plus, no padrão Standard Plus, REF.: CS 9414006 A 622, da Tarkett. (Ver Det. 01)

PAREDE

1. Paredes emassadas com massa acrílica, e pintadas com tinta acrílica semi-brilho, na cor Branco Neve.

2. Revestimento (33x45cm), à definir.

3. Piso Granilite, à definir.

Conjunto de bacia com caixa acoplada, na cor branca, da Deca. Cuba de embutir, na cor branca da Deca.

TETO

1. Forro em placas de gesso, emassado e pintado com tinta acrílica fosca, na cor branco neve.

DIVERSOS

1.

2. Bancadas das áreas molhadas em granito Aqualux, polido.

3. Linha de metais como registros e torneiras, Linha Link, da Deca, ou Similar.

3. Revestimento (10x10cm), à definir.

Programação 
visual, à definir.

Visor em vidro, 
incolor.

1.0
0

0
.5

0

0.25 0.20 0.03 0.30

2.
10

0.90

Manta 
vinílica.

Rodapé

A manta reveste o 
rodapé, criando um 
efeito "abaulado"

CONTEÚDO DESTA FOLHA:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)
FACULDADES INTEGRADAS DE GARANHUNS

NÚCLEOS DE PRÁTICAS DE ENGENHARIA CIVIL

PROJETO: CONSTRUçãO DOS LABORATóRIOS DE MEDICINA

GARANHUNS - PE

ÁREA TÉCNICA:

ETAPA:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

QUADRO DE ÁREAS:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Paula Renata Pereira  Pryston 
CAU/PE: A69416-9

DESENHO: APROVAÇÃO:

Ellen Rodrigues Adriana Carvalho - Presidente

PROJETO EXECUTIVO

ARQUITETÔNICO

REV. DATA OBSERVAÇÕES DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃO

Como indicado
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Especificações - Térreo - Planta Baixa1
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Especificações - 1º Pvto. - Planta Baixa2
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Det. 02 - Portas
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Det. 01 - Manta
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46 m²

Laboratório
Microbiologia e

Patologia

Bancada em granito, no 
padrão Aqualux.
H= 0,90m

Bancada em granito, no 
padrão Aqualux.
H= 0,90m

Bancada em granito, 
no padrão Aqualux.
H= 1,10m

Bancada em granito, 
no padrão Aqualux.
H= 1,10m

Projeção de alvenaria.

0.60 0.15

0
.15

1.00 4.66 0.60 0.15

5.66 0.75

6.41

1.79 3.20 0.98

1.0
0

2.
29
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padrão Aqualux.
H= 1,10m

Área seca. Área molhada.

Área seca.

Á
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a 
se
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.

Área seca.Área molhada.
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e 
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.

Projeção de alvenaria.

5.
8

6
0

.15

6.
0

1

6.
0

1

0
.15

0
.6

0

0
.7

5

0.45 1.06 0.15 1.06

0
.2

3
0

.2
0

0
.15

0
.2

0
0

.2
3

Alvenaria 
H= 0,88m

Lava olhos.

Z

Z

YY

Alvenaria 
H= 1,08m

Alvenaria 
H= 1,08m

Alvenaria 
H= 1,08m

Alvenaria 
H= 1,40m2.24 2.28

0
.4

3
0

.15
0

.4
3

1.0
0

0
.4

3
0

.15
0

.4
3

1.79 4.18

1.79 4.16

0.75

0
.0

2
1.0

8

0
.10

1.1
0

0
.0

2
1.0

8

1.0
6

0
.0

4

1.1
0

0
.3

0
1.1

0

1.4
0

0
.0

2
1.0

8

0
.10

1.1
0

0.60 0.150.23 0.20 0.15 0.20 0.23

1.2
0

1.2
0

1.00 0.75

0.15 0.60

0.75

46 m²

Laboratório
Microbiologia e

Patologia

0.020.960.020.452.280.45

1.003.18

1.06 0.15 1.06

2.24 2.28

0
.0

4
0

.8
6

0
.9

0

0
.0

4
1.0

6

0
.10

1.1
0

1.4
0

0
.0

2
1.0

8

0
.10

1.1
0 1.2

0

0.60 0.15

0.75

46 m²

Laboratório
Microbiologia e

Patologia

CONTEÚDO DESTA FOLHA:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)
FACULDADES INTEGRADAS DE GARANHUNS

NÚCLEOS DE PRÁTICAS DE ENGENHARIA CIVIL

PROJETO: CONSTRUçãO DOS LABORATóRIOS DE MEDICINA

GARANHUNS - PE

ÁREA TÉCNICA:

ETAPA:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:
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59 m²

Laboratório
Química

0.90 2.00 5.66

Bancada em granito, 
no padrão Aqualux.
H= 0,90m

Bancada em granito, 
no padrão Aqualux.
H= 1,10m

Bancada em granito, 
no padrão Aqualux.
H= 1,10m

4.
0

0

0.60

Projeção de alvenaria.

Área seca.

Área molhada.

Á
re

a 
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.
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0
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3
0
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0

0
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0
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0
0
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0
.0

4
0
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0
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0
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0 1.0
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Laboratório
Química

0
.0

4
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6

1.1
0

0.450.930.150.930.150.930.45

4.00 2.30
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0
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0
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0
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Química

CONTEÚDO DESTA FOLHA:

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)
FACULDADES INTEGRADAS DE GARANHUNS

NÚCLEOS DE PRÁTICAS DE ENGENHARIA CIVIL
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ETAPA:
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QUADRO DE ÁREAS:
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 1 : 25
Corte W3
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA 

HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 

 

 

 

À  
AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  
 

Ref.: CONC. N.º 001/ 2023   

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

sediada à ___________________, através de seu responsável legal infra-assinado, 

DECLARA que não existem fatos impeditivos, quanto a HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e 

CONTRATAÇÃO, com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL OU COM QUAISQUER 

OUTROS ÓRGÃOS DA AMINISTRAÇÃO PÚBLICA, comprometendo-nos a manter-nos, 

nessa mesma condição, até o término da contratação  

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito  

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII 

DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

 

À  
AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  
 

Ref.: CONC. N.º 001/ 2023   

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

sediada à ___________________, através de seu responsável legal infra-assinado, 

DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que cumpre o disposto no inciso 

XXXIII, do Art.7º, da Constituição Federal, e portanto não possui em seu quadro funcional 

menores de 18 anos realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e não possui 

funcionários menores de 16 anos, salvo como condição de aprendizes, a partir de 14 anos. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito  

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA 
 

 

 

À  
AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  
 

Ref.: CONC. N.º 001/ 2023   

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

sediada à ___________________, através de seu responsável legal infra-assinado, declara 

para os devidos fins e sob as penas da Lei, que possui as suas instalações comerciais 

funcionando no endereço supracitado, e está apta a executar com qualidade os serviços 

objeto do processo acima especificado. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito  

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DECLARAÇÃO DE GRAU DE PARENTESCO 
 

 

 

À  
AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  
 

Ref.: CONC. N.º 001/ 2023   

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

sediada à ___________________, através de seu responsável legal infra-assinado, 

DECLARA, para os devidos fins que a empresa nesta citada, não mantém em seu quadro 

de pessoal, pessoas que tenham qualquer relação de parentesco (ascendente, descendente 

ou colateral) com servidores que compõem a Administração desta Autarquia do Ensino 

Superior de Garanhuns, para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da 

presente licitação. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito  

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSUMIR O 

FORNECIMENTO DO OBJETO ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO 
 

 
 
À  
AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA  
 

Ref.: CONC. N.º 001/ 2023   

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

sediada à ___________________, através de seu responsável legal infra-assinado, 

DECLARA, para os devidos fins que a empresa nesta citada, tem condições de assumir o 

fornecimento dos serviços previstos e que dispõe de toda a infra - estrutura necessária e 

adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, 

instalações, equipamentos, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e 

disponível, para o comprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito  

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

 

CONTRATO Nº _____/_______ 
Termo de contrato que entre si 

celebram de um lado a Autarquia do 

Ensino Superior de Garanhuns e de 

outro a empresa............................, 

como melhor abaixo se declaram. 

 

Pelo presente CONTRATO, de um lado a Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, estabelecida na Avenida Caruaru, nº 508, Bairro São 

José, Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.224.920/0001-00, neste ato representado 

pela Sra. Presidente, Adriana Pereira Dantas Carvalho, brasileira, casada, advogada, 

portadora da cédula de identidade nº 4743197 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 

999.221.934-34, residente e domiciliada nesta Cidade de Garanhuns, Estado de 

Pernambuco, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado 

a empresa ..................................., estabelecida ................................, inscrita no CNPJ sob o 

nº ................................, neste ato representado por ......................., portador da Cédula de 

Identidade nº ................, inscrita no CPF/MF sob o nº........................, de ora em diante 

denominado simplesmente CONTRATADO, fica combinado, ajustado e contratado o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma e requalificação de 

ambientes do Bloco “b” para implantação dos laboratórios, banheiros, coordenação e salas 

de tutorias do curso de medicina da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA. 

1.1.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar as obras e serviços constantes do objeto 

da presente licitação no seu todo. No entanto, poderá fazê-lo, parcialmente, mediante 

aprovação prévia da AESGA, com relação a serviços que, por seu grau de especialização, 

requeiram o concurso de firmas ou profissionais especialmente habilitados, desde que não o 

faça com empresa, que tenha participado deste mesmo certame licitatório, mantida sua 

responsabilidade direta perante a AESGA. 
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1.1.2. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

1.1.3 As supressões poderão ser superiores a 25 % (vinte e cinco por cento), desde que 

haja resultado de acordo entre os contratantes. 

1.2. Os serviços serão contratados por regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro 

do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

2.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de 

Serviço e será de 6 (SEIS) meses, conforme cronograma físico-financeiro. 

2.3. Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo MÁXIMO de até 

07 (sete) dias corridos para iniciar os serviços. 

 

CLÁUSULA III – DA GARANTIA CONTRATUAL 

3.1. A CONTRATADA prestará a garantia correspondente à 5% (cinco por centro) do valor 

global do contrato, correspondendo a importância de R$ (____________________). 

3.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por uma das modalidades 

de garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

3.2.1. A garantia prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, 

inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas. 

3.3. A garantia será devolvida após a execução do contrato e desde que integralmente 

cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

3.4. O não recolhimento da garantia no prazo estabelecido e sem previa justificativa aceita 

pelo CONTRATANTE implicará na rescisão do contrato. 

3.5. Na ocorrência da prorrogação do prazo de duração do contrato, a CONTRATADA, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura do Termo de Aditivo, reintegrará a 

garantia, em relação ao prazo e ao valor correspondente ao Aditivo, sob pena de rescisão 
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contratual assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA IV - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. A Autarquia pagará ao contratado a importância total de R$ - (......................). 

4.2. Os pagamentos à contratada serão efetuados nas seguintes condições: 

4.2.1. O pagamento será realizado em até 30 (dias) dias corridos, conforme a prestação dos 

serviços demonstrados no Boletim de Medição devidamente atestados pelo fiscal de 

contratos e mediante apresentação de Nota Fiscal atestada pela AESGA, acompanhada do 

recibo e comprovações da prestação dos serviços e da manutenção das exigências da 

habilitação; 

4.1.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra 

circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item 

acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

4.1.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

4.1.4. A licitante contratada apresentará previamente à Autarquia do Ensino Superior de 

Garanhuns - AESGA, para análise e aprovação do pagamento, os seguintes documentos: 

Boletim de Medição atestado pelo fiscal de contratos, contendo os serviços realizados no 

período, Memorial de Cálculo, Relatório Fotográfico, devidamente aprovado pelo fiscal de 

contratos da AESGA, Cópias da folha de pagamento e seus respectivos recolhimentos, bem 

como toda a documentação de regularidade fiscal apresentada no processo licitatório. 

4.2. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 

4.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do art. 

65, II, alínea “d” e §5º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente Licitação, será 

utilizada a seguinte dotação orçamentária: 

21001.12.364.401.1.1052 - Construção, Recuperação, Prosseguimento e Conclusão de 

Obras da AESGA 
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44.90.51- Obras e Instalação. 

 

CLÁUSULA VI – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. No desenvolver da obra a CONTRATANTE dará ciência à CONTRATADA das 

recomendações e das especificações para limpeza e recebimento das mesmas. 

6.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas das Leis Federais nº 8.666/1993, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.3 Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução contratual deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição.  

6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, 

registrará em sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 

decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em 10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas 

convenientes. 

6.5 A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para 

reparar ou substituir, conforme orientação da comissão. 

6.6 Após a formalização da CONTRATADA ao Fiscal, de que a obra está concluída, a 

comissão de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços 

executados e materiais aplicados. 

6.7 Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, 

informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 

corrigidos, substituídos ou reparados. 

6.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos serviços prestados, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução contratual. 

6.9 O objeto contratual será rejeitado se não estiver de acordo com os termos da proposta 

apresentada ou se não atender ao contido neste contrato, caso em que terá a 

CONTRATADA o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento do 

comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas verificados e, se for o 

caso, refazer o serviço. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou 
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substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou dos 

materiais empregados. 

6.10 Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos 

ou não. 

6.11 Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o 

relatório de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações 

pertinentes ao contrato, a comissão emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

TRP. 

6.12 Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha 

corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a 

comissão de recebimento emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD. 

 

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES 

7.1. São de responsabilidade e obrigações da CONTRATADA: 

a) Dispor de técnicos com experiência em serviços e obras similares aos do presente 

contrato para acompanhamento diário dos trabalhos em campo; 

b) Prestar o serviço de acordo com as determinações da CONTRATANTE e com normas 

pré estabelecidas no Projeto Básico, bem como no instrumento convocatório e todos os 

seus anexos; 

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, 

durante a execução dos serviços quer sejam praticados pela empresa contratante, seus 

propostos e/ou subcontratados; 

d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 

Licitatório; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contratação, tais 

como: salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, trabalhistas e de 

acidentes de trabalho e demais encargos decorrentes da execução dos serviços dos 

funcionários envolvidos na prestação dos serviços objeto desta Concorrência; 

f) Fornecer aos seus funcionários todos os EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual), 

necessário para a realização com segurança dos serviços contratados tais como: Cinto de 

Segurança, mascaras, luvas, etc.; 
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g) Manter seus funcionários (equipe de trabalho) devidamente fardados, com vestimentas 

compatíveis com os serviços a serem executados e com crachá de identificação; 

h) Fornecer ao Gestor do Contrato (AESGA) os documentos abaixo relacionados, para 

autorização do início das atividades: 

1– Cópia do contrato/ ordem de serviço, devidamente assinado e datado; 

2- Via da CONTRATANTE de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT pela Execução dos Serviços de Engenharia e CEI/CNO da 

Obra; 

3 – Cópias das carteiras profissionais – CTP´S dos empregados que realizarão os serviços; 

4 – Cópias dos atestados de Saúde ocupacional – ASO´S dos empregados que realizarão 

os serviços; 

5 – Cópia dos recibos de entrega dos EPI´S aos empregados que realizarão os serviços; 

6 – Cópia dos recibos de entrega dos fardamentos aos empregados que realizarão os 

serviços. 

7 -  Cópia de todas as plantas necessárias à compreensão da obra, propiciando sua correta 

execução 

i) Cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas aplicáveis à segurança, 

higiene e medicina do trabalho, conforme cópia do TR especifico de Segurança do Trabalho; 

j) Garantir a qualidade e regularidade dos serviços contratados, empregando equipamentos 

adequados à execução satisfatória dos serviços; 

l) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem 

ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da 

Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações. 

m) Deverá existir obrigatoriamente na obra um Diário de Obra ou Livro de Ocorrência onde 

serão registrados pela fiscalização do CONTRATANTE e/ou pela CONTRATADA o 

andamento e as ocorrências relevantes da obra; 

n) Todo e qualquer pedido de alteração do projeto ou de substituição de materiais 

especificados por similares apresentado pela CONTRATADA deverá ser encaminhado, por 

escrito, ao Gestor de contratos da AESGA em 2 (duas) vias, contendo:  

a) composição de custos com as quantidades e valores modificados; 
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b) justificativa técnica e comercial com as razões da alteração.  

o) O julgamento dos pedidos de alteração será recebido pelo Gestor de Contratos e 

encaminhados a presidente da AESGA para autorização. 

7.2 São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 

trabalhos dentro das normas do Projeto Básico, instrumento convocatório e seus anexos, 

bem como no instrumento contratual; 

b) Acompanhar e fiscalizar através de fiscal designado pela entidade, o serviço objeto deste 

contrato, aprovar os boletins de medição, bem como recusar quaisquer serviços que difiram 

dos padrões exigidos pela CONTRATADA; 

c) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos; 

d) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de forma parcial 

e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas no 

instrumento contratual; 

e) Recusar quaisquer serviços que difiram dos padrões exigidos; 

f) Decidir dentro dos limites de suas atribuições, as questões que forem levantadas em 

campo durante o andamento dos serviços; 

g) Controlar a execução dos trabalhos, verificando se o pessoal, equipamentos e 

ferramentas são adequados á realização dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS ALTERAÇÕES 

8.1. As alterações, porventura, necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, 

serão efetivadas na forma e condições do Art. 65 da Lei N.º 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente 

justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla 

defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não: 

I - Advertência; 

Página 231 de 234



  

 

 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor global contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor global 

contratado.  

b) Pela recusa em prestar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor global contratado. 

c) Pela demora em refazer o serviço rejeitado ou corrigir falhas do serviço, a contar do 

segundo dia da data da notificação da rejeição, 1% (um por cento) do valor global 

contratado, por dia decorrido. 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, 

entendendo-se como recusa prestação do serviço não efetivado nos cinco dias que se 

seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor global contratado. 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 

Federais 8.666/93, e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratual, 

para cada evento. 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

9.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 19.1: 

I - pelo descumprimento do prazo de prestação do serviço; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada; e 

III - pela não execução da prestação do serviço de acordo com as especificações e prazos 

estipulados neste Edital. 
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9.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 

alterações.  

9.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o 

seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

9.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 

importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa 

do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.1.2. A rescisão deste contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 10 (dez) dias; ou 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 

haja conveniência para a CONTRATANTE; ou 

III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

10.2. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA XI – PUBLICIDADE DOS ATOS 

11.1. Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, os extratos 

do presente contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial do Município 

de Pernambuco, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

Parágrafo único. Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o 

Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento 

dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório. 
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CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Fazem parte integrante e inseparável deste instrumento contratual e obrigam a 

CONTRATADA, em todos os seus termos, o Edital da Concorrência nº 001/2023 e seus 

anexos, além da proposta, planilhas de preços apresentados pela CONTRATADA, 

devidamente rubricadas pelas partes. 

12.2. Fica eleito o Fórum da Comarca de Garanhuns para dirimir qualquer legitimo oriundo 

do presente contrato, que não poderem ser administrativamente solucionados, renunciando, 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de 

domicilio por qualquer das partes, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente 

deste contrato. 

E, por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 

teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

 

Garanhuns, ......... de .............. de 2023. 

 

 

 

__________________________ 

CONTRATANTE 

___________________________ 

CONTRATADO 

 

 

 

__________________________ 

TESTEMUNHA 

CPF: 

___________________________ 

TESTEMUNHA 

CPF: 
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